



BIESZCZADZKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Przemysł, dnia ^{04.09}.....2018 r.

Egz. pojedynczy

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
OZNACZONEGO NR 15/SBiON/2018
„Przebudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Wetlina”**

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Wetlina” zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie **art. 93 ust. 1 pkt 4** ustawy p.z.p. – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Do przedmiotowego postępowania złożona została jedna oferta. Unieważnienie postępowania podyktowane jest tym, iż cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jędra Tomisza Gorzechowakiego
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
ptk SG Robert KIELAR