
 

UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO 

Bezgraniczne 
bezpieczeństwo 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
nr projektu PL/2018/PR/0024 

 

 

 
NIP:731-189-45-81, Regon: 101668010 
Krzysztof Holwek, 90-312 Łódź, ul. Plac Zwycięstwa 2 

 

 
Inwestor Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, 

Ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl 
Nazwa inwesty-
cji 

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kalwaria Pacławska. 

 
Tytuł inwestycji Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz 

z wyposażeniem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądo-
twórczego w obudowie kontenerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia 
placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 
Adres inwestycji m. Kalwaria Pacławska gm. Fredropol, działka nr ewid: 520/1 obręb 0007 

Projekt STWIORB 
Branża architektura, konstrukcja, instalacje teletechniczne, instalacje elektryczne  
Nr projektu 095_BOSG_Wieze obserwacyjne Kalwaria Pacławska  

Nazwy i kody 
(CPV) grup, klas  
i kategorii robót 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategoria obiektów budowlanych: XXIX – wolno stojące kominy i maszty 

 
 
 

Projektanci: 
Projektant 
Architektura 

mgr inż. arch. Michał Piwowarski 
specjalność architektoniczna b.o. 

upr.
proj 

nr ewidencyjny 
36/R-122/ŁOIA/08 

 

     

Projektant 
Konstrukcja 

mgr inż. Krzysztof Holwek 
specjalność konstrukcyjno-budowlana b.o 

upr.
proj 

nr ewidencyjny 
LOD/1741/PWOK/11 

 

     
Projektant 
Teletechnika 

inż. Bolesław Kusiak 
specjalność instalacyjna w telekomunikacji przewodo-
wej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 
instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych  

upr.
proj 

nr ewidencyjny 
SLK/IE/3749/01 

 

 

     
Projektant  
Elektryka 

inż. Mariusz Kosiorz 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b.o. 

upr.
proj 

nr ewidencyjny 
SLK/IE/3769/01 

 

     

 Łódź – Lipiec 2018 Egz. nr 01 



str. 2 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 
  



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 3 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

SPIS TREŚCI 

 WYMAGANIA OGÓLNE ...................................................................................................... 11 

 Przedmiot specyfikacji technicznej ................................................................................. 11 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej .................................................................. 11 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną............................................................. 11 

 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................... 11 
 Przekazanie terenu budowy ..................................................................................................... 11 
 Dokumentacja projektowa ....................................................................................................... 11 
 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi......................................... 11 
 Zabezpieczenie terenu budowy ............................................................................................... 12 
 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac .................................................................. 12 
 Ochrona przeciwpożarowa ....................................................................................................... 12 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej. ............................................................................ 12 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy ............................................................................................... 13 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów ......................................................................... 13 

 Sprzęt ....................................................................................................................................... 13 

 Transport ........................................................................................................................... 14 

 Wykonanie robót ............................................................................................................... 14 

 Dokumenty budowy ......................................................................................................... 14 
 Dziennik budowy ........................................................................................................................ 14 
 Pozostałe dokumenty budowy ................................................................................................. 15 
 Przechowywanie dokumentów ................................................................................................ 15 

 Obmiar robót ..................................................................................................................... 15 
 Ogólne zasady obmiarów robót. .............................................................................................. 15 
 Zasady określania ilości robót i materiałów. .......................................................................... 16 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy................................................................................................ 16 
 Czas przeprowadzenia obmiarów robót ................................................................................. 16 

 Odbiór robót ...................................................................................................................... 16 
 Rodzaje odbiorów robót. .......................................................................................................... 16 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. ................................................................ 16 
 Odbiór częściowy. ...................................................................................................................... 17 
 Odbiór ostateczny (końcowy) robót. ....................................................................................... 17 
 Dokumenty odbioru ostatecznego robót. .............................................................................. 17 
 Odbiór pogwarancyjny. ............................................................................................................. 18 

 Podstawa płatności. .......................................................................................................... 18 



str. 4 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Przepisy związane. ............................................................................................................ 18 

 SPECYFIKACJA TECHNINCZNA – ROBOTY POMIAROWE .................................................. 20 

 Roboty pomiarowe, tyczenie obiektów i punktów wysokościowych .......................... 20 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 20 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 20 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 20 
 Określenia podstawowe ............................................................................................................ 20 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 20 
 Materiały...................................................................................................................................... 21 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 21 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 22 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 22 

 Odbiór robót ........................................................................................................................... 22 
 Podstawa płatności ................................................................................................................ 22 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 22 

 SPECYFIKACJA TECHNINCZNA – KONSTRUKCJA .............................................................. 23 

 Roboty ziemne ................................................................................................................... 23 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 23 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 23 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 23 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 23 
 Materiały...................................................................................................................................... 24 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 24 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 24 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 24 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 24 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 24 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 25 

 Konstrukcje żelbetowe – roboty fundamentowe .......................................................... 25 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 25 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 25 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 25 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 25 
 Materiały...................................................................................................................................... 26 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 26 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 27 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 27 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 27 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 27 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 27 



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 5 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Mikropale iniekcyjne - roboty fundamentowe .............................................................. 28 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 28 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 28 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 28 
 Ogólna specyfikacja wykonania ............................................................................................... 28 
 Wyroby składowe ....................................................................................................................... 28 
 Zaczyn cementowy: .................................................................................................................... 28 
 Kotwy gruntowe ......................................................................................................................... 29 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 29 
 Wyznaczanie osi mikropali ........................................................................................................ 29 

 Sposób wykonania robót ...................................................................................................... 29 
 Wiercenie otworów ................................................................................................................ 30 
 Tłoczenie mieszaniny uszczelniającej .................................................................................. 30 
 Montaż zbrojenia ................................................................................................................... 30 
 Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtłaczania zaczynu ............................................ 30 
 Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym ...................................................................... 31 
 Roboty wykończeniowe ......................................................................................................... 31 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................. 31 
 Transport................................................................................................................................. 33 

 Konstrukcja stalowa ......................................................................................................... 33 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 33 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 33 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 33 
 Ogólna specyfikacja wykonania ............................................................................................... 33 
 Wyroby składowe ....................................................................................................................... 34 
 Dokładność wykonania konstrukcji ......................................................................................... 34 
 Transport i składowanie ............................................................................................................ 35 
 Spawanie konstrukcji ................................................................................................................. 35 
 Zabezpieczenie antykorozyjne ................................................................................................. 35 

 Montaż konstrukcji ................................................................................................................ 35 
 Ocena montażu i kontrola montażu oraz odbiór końcowy konstrukcji ......................... 37 
 Zasady BHP ............................................................................................................................. 37 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 37 

 Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia ................................................................. 38 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 38 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 38 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 38 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 38 
 Materiały...................................................................................................................................... 39 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 39 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 39 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 39 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 39 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 40 



str. 6 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Przepisy związane .................................................................................................................. 40 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – WYMAGANIA OGÓLNE ..................................... 41 

 Wymagania ogólne ............................................................................................................ 41 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 41 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 41 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 41 
 Określenia podstawowe ............................................................................................................ 41 
 Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................... 44 
 Przekazanie terenu budowy ..................................................................................................... 45 
 Dokumentacja projektowa ....................................................................................................... 45 
 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST ............................................................... 45 
 Zabezpieczenie terenu budowy ............................................................................................... 46 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .......................................................... 47 
 Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................... 47 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia ....................................................................................... 48 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej ......................................................................... 48 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................................................... 49 
 Ochrona i utrzymanie robót ................................................................................................. 49 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów..................................................................... 50 
 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych ...................................................... 50 
 Wykopaliska ............................................................................................................................ 50 
 Źródła uzyskania materiałów ............................................................................................... 50 
 Pozyskiwanie materiałów miejscowych .............................................................................. 51 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ....................................................................... 51 
 Wariantowe stosowanie materiałów ................................................................................... 52 
 Przechowywanie i składowanie materiałów ....................................................................... 52 
 Inspekcja wytwórni materiałów ........................................................................................... 52 
 Sprzęt ....................................................................................................................................... 52 
 Transport................................................................................................................................. 53 
 Wykonanie robót .................................................................................................................... 53 
 Program zapewnienia jakości ............................................................................................... 54 
 Zasady kontroli jakości robót ............................................................................................... 55 
 Pobieranie próbek ................................................................................................................. 56 
 Badania i pomiary .................................................................................................................. 56 
 Raporty z badań ..................................................................................................................... 57 
 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu ............................................ 57 
 Certyfikaty i deklaracje .......................................................................................................... 57 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE ........................ 58 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 58 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 58 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 58 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 58 



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 7 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Materiały...................................................................................................................................... 59 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 61 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 61 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 62 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 62 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 62 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 62 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – UTWARDZENIE TERENU ................................... 62 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 62 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 62 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 63 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 63 
 Materiały...................................................................................................................................... 63 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 64 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 65 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 65 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 65 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 65 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 65 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – KRAWĘŻNIKI BETONOWE ................................ 65 
 Wstęp ........................................................................................................................................... 65 
 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.................................................... 66 
 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. .................................................................... 66 
 Wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 66 
 Materiały...................................................................................................................................... 67 
 Sprzęt ........................................................................................................................................... 68 
 Zasady BHP ................................................................................................................................. 68 
 Obmiar robót .............................................................................................................................. 69 
 Odbiór robót ............................................................................................................................... 69 

 Podstawa płatności ................................................................................................................ 69 
 Przepisy związane .................................................................................................................. 69 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH .......................................................................................................................... 70 

 WSTĘP ................................................................................................................................. 70 
 Przedmiot ST ............................................................................................................................... 70 
 Zakres stosowania ST ................................................................................................................ 70 
 Zakres robót objętych ST .......................................................................................................... 70 
 Określenia ................................................................................................................................... 70 
 Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................... 71 

 MATERIAŁY ......................................................................................................................... 74 

 SPRZĘT ................................................................................................................................ 75 



str. 8 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 TRANSPORT ........................................................................................................................ 75 

 WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................... 76 

 KONTROLA JAKOŚCI .......................................................................................................... 76 

 OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................. 78 

 ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................. 79 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................... 81 

 PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................... 81 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE .............................................. 82 

 WSTĘP ................................................................................................................................. 82 
 Przedmiot ST ............................................................................................................................... 82 
 Zakres stosowania ST ................................................................................................................ 82 
 Zakres robót objętych ST .......................................................................................................... 82 
 Określenia ................................................................................................................................... 83 
 Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................... 83 

 MATERIAŁY ......................................................................................................................... 83 

 SPRZĘT ................................................................................................................................ 83 

 TRANSPORT ........................................................................................................................ 84 

 WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................... 84 

 KONTROLA JAKOŚCI .......................................................................................................... 89 

 OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................. 89 

 ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................. 89 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................... 89 

 PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................... 89 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE ................. 94 

 WSTĘP ................................................................................................................................. 94 
 Przedmiot ST ............................................................................................................................... 94 
 Zakres stosowania ST ................................................................................................................ 94 
 Zakres robót objętych ST .......................................................................................................... 94 



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 9 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Określenia ................................................................................................................................... 95 
 Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................... 95 

 MATERIAŁY ......................................................................................................................... 95 

 SPRZĘT ................................................................................................................................ 95 

 TRANSPORT ........................................................................................................................ 95 

 WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................... 96 

 KONTROLA JAKOŚCI .......................................................................................................... 97 

 OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................. 97 

 ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................. 98 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................... 98 

 PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................... 98 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ZEWNĘTRZNYCH .......................................................................................................................... 101 

 WSTĘP ............................................................................................................................... 101 
 Przedmiot ST ............................................................................................................................ 101 
 Zakres stosowania ST ............................................................................................................. 101 
 Zakres robót objętych ST ....................................................................................................... 101 
 Określenia ................................................................................................................................ 101 
 Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................... 101 

 MATERIAŁY ....................................................................................................................... 105 

 SPRZĘT .............................................................................................................................. 106 

 TRANSPORT ...................................................................................................................... 106 

 WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................ 106 

 KONTROLA JAKOŚCI ........................................................................................................ 107 

 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................... 109 

 ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................ 109 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................... 111 

 PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................ 112 



str. 10 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH............. 113 

 WSTĘP ............................................................................................................................... 113 
 Przedmiot ST ............................................................................................................................ 113 
 Zakres stosowania ST ............................................................................................................. 113 
 Zakres robót objętych ST ....................................................................................................... 113 
 Określenia ................................................................................................................................ 114 
 Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................... 114 
 MATERIAŁY ............................................................................................................................... 114 
 SPRZĘT ...................................................................................................................................... 114 
 TRANSPORT .............................................................................................................................. 114 
 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................... 114 

 KONTROLA JAKOŚCI ........................................................................................................ 118 

 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................... 118 

 ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................ 118 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................... 118 

 PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................ 118 
 
  



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 11 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań dotyczących 
odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach projektu Budowa stalowej wieży 
obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, kontenera teletechnicz-
nego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej, ogrodzenia z furtką 
i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi dojazdo-
wej. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wyko-
nawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym 
w punkcie 1.1 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegóło-
wymi na niżej wymienione roboty: 

1) Konstrukcje stalowe 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy Wyko-
nawcy zostanie sporządzony protokół przekazania w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie – niezbędne do wykonania zamówio-
nych zgodnie z kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów prze-
targowych. 

 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. 

Projekt techniczny, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu po-
winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania od-
powiednich zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem technicz-
nym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wyko-
nawcę. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę przed wej-
ściem na budowę z robotami a przynajmniej – w wyjątkowych sytuacjach przed rozpoczęciem danej 
części robót . 

 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicz-
nego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam 
teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczę-
ciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre-
ślonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji 
nie podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę tj. wliczony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

1) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości 
od niego. 

2) Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

3) Unikał zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
4) Zabezpieczy teren budowy przed możliwością powstania pożaru 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach pro-
wadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, maga-
zynach oraz maszynach i pojazdach. 

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia 
prac, pozostawionych przez Zamawiającego ( p. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich 
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władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Za-
mawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca nie-
zwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-
nia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 
(uwzględnione w cenie kontraktowej). 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych 
praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.  

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 
dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicz-
nych i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



str. 14 
095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

 

 

rew. 0 

nr  
STWIORB 

projekt  
 

 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymaga-
jących transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy 
ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Prze-
pisach o Ruchu Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego 
i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elemen-
tów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, 
jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia i odbioru prac 
rozbiórkowych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
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Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolej-
nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
1) datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
2) uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 
4) przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw 

wraz z ich powodami 
5) uwagi i polecenia Zamawiającego 
6) daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
7) daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
8) propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy 
9) inne informacje o przebiegu prac. 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
• pozwolenie na realizację budowy 
• protokoły przekazania terenu budowlanego 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję związaną z prowadzeniem prac 

 Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawia-
jącego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

 Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiarów robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie ze specyfikacjami technicz-
nymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o za-
kresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
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od obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiają-
cego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w 
układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na 
to nie pozwala. 

Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych 
w przedmiarach robót, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 
charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaak-
ceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-
konawcę i będą przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas realizacji kontraktu, do 
momentu odbioru końcowego.  

 Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia danych o zakresie robót określonych w 
przedmiarze robót, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne nieścisłości należy zgłaszać 
Inwestorowi przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

 Odbiór robót 

 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokony-
wanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10) odbiór częściowy 
11) odbiór ostateczny 
12) odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
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dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecz-
ności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale 
Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dzien-
nika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika 
budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego 
o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wyko-
nawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych ro-
bót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zama-
wiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

1) Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających za-
kryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

2) Recepty i ustalenia technologiczne 
3) Dzienniki budowy i księgi obmiarów 
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4) Wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i programem zapewnienia jakości 

5) Certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
6) Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

 Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym 
cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 Przepisy związane. 

• Warunki kontraktu; 
• Dane kontraktowe; 
• BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401); 
• Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844); 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
• Dane techniczno-wykonawcze systemu fotowoltaiki; 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422); 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu 

-- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie; 
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Defi-

nicje i wymagania. 
• PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu. 
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
• PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”. 
• PN-82/B-02000 „obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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• Dane techniczno-wykonawcze przyjętego do realizacji systemu pokrycia dachowego 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
• PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw po-

cienionych (Zmiana Az1) 
• PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
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 SPECYFIKACJA TECHNINCZNA – ROBOTY POMIAROWE 

 Roboty pomiarowe, tyczenie obiektów i punktów wysokościowych 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót po-
miarowych, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych podczas realizacji pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót pomiarowych oraz wytyczenia obiektów i punktów wysokościowych  

 Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w sto-
sunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geode-
zyjnej 

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geo-
dezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i od-
kształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.  

 Wymagania dotyczące robót 

 Tyczenie obiektów 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
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Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegóło-
wego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, 
placów, chodników, dróg oraz sieci i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych, dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza gra-
nicą robót ziemnych. 

 Pomiary pomontażowe 

Najpierw wykonać należy niwelację stóp wieży. Na stopie należy wybrać charakterystyczny punkt 
(nigdy śruby przy pomocy której jest przykręcona stopa wieży). Na szkicu należy podać rzędne wy-
sokościowe albo różnice między najwyżej położoną stopą a pozostałymi stopami. Pomiar należy 
wykonywać z jednego stanowiska, wtedy pomiar nie będzie obarczony błędem przeniesienia wy-
sokości. 

W celu dokonania pomiaru pionowości wieży należy obrać trzy stanowiska pomiarowe tak, aby 
położenie każdego z nich było w odległości ok. 1-1,5 wysokości obiektu. Pomiaru wartości prze-
mieszczeń dokonuje się dla poszczególnych punktów charakterystycznych danej wieży, np. styki 
poszczególnych elementów montażowych. Wykorzystując wartości pomierzonych przemieszczeń 
poszczególnych punktów na poziomach pomiarowych, należy obliczyć kąty skręcenia trzonu wieży 
oraz wychylenia wypadkowe osi wieży.  

Odchyłki ich montażu nie powinny przekraczać wartości granicznych podanych w PN-B-03204:2002 
Wszelkiego rodzaju geometryczne imperfekcje wykonania i montażu lub też uszkodzeń eksploata-
cyjnych mają wpływ na stopień bezpieczeństwa ich użytkowania. Odchylenia osi trzonu wieży od 
pionu większe od L/750, gdzie L jest długością pomiarową, zalicza do wad zagrażających bezpie-
czeństwu konstrukcji i wymagające niezwłocznej naprawy, a odchylenia większe od L/1000 do wad 
pogarszających stan konstrukcji, których naprawę należy przeprowadzić w ciągu roku 

 Materiały 

Nie dotyczy 

 Sprzęt 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników, dróg I innych 
obiektów należy stosować: • paliki, • słupki, • rury metalowe, • farbę odblaskową. Paliki, słupki i rury 
powinny mieć długości, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 
m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe śred-
nicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: • teodolity lub ta-
chometry, • niwelatory, • dalmierze, • tyczki, • łaty, • taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany powi-
nien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 Zasady BHP 

1) Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem; 
1) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, na-

rzędziami na drewnianych trzonkach; 
2) Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrze-

gające; 
3) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 

przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część I – Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część I – Wymagania ogólne 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. Odbiorom podlega dokonanie robót pomiaro-
wych i geodezyjnych. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

1) BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401); 
2) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 
4) Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
5) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
6) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
9) Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z później-

szymi zmianami) 
10) GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 

mostowych); 
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 SPECYFIKACJA TECHNINCZNA – KONSTRUKCJA 

 Roboty ziemne 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych podczas realizacji pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 

11) Załadunek i wywóz ziemi samochodami; 
12) Fundament pod konstrukcję wieży; 

 Wymagania dotyczące robót 

Wytyczenie konturów obiektów musi być wykonane przez uprawnionych geodetów. Punkty 
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palików trwale zamocowanych w odległości min. 0,5 
m od krawędzi skarp wykopów. Poziomy posadowienia wyznacza się również geodezyjnie za po-
mocą założonego poziomu odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie elementy wysoko-
ściowe. Poziom odniesienia utrwala się za pomocą reperów, umocowanych poza obrębem robót 
w miejscach nienarażonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna być sporządzona doku-
mentacja w formie szkicu zawierającego punkty terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakte-
rystyczne obrysu obiektu i miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich charakterystycznych 
punktów posadowienia obiektu. 

Prace ziemne należy prowadzić na podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego z wykre-
ślonymi obiektami istniejącymi i przewidzianymi do realizacji oraz planu istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

Wykopy powinny być wykonane jak najszybciej i możliwie szybko wykorzystane , aby unik-
nąć osuwania się skarp. Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wyko-
naniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami. 

Dokładność wykonania ± 5 cm przy rzędnych dna wykopu i ± 5 cm przy wymiarach wykopu 
w planie. 

W przypadku występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia budynku 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odwodnienia wykopów i pompowania wody aby nie 
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dopuścić do rozmywania gruntu i osłabienia jego nośności. Zarówno wykonanie projektu jak i pom-
powanie wody leży po stronie Wykonawcy robót. 

 Materiały 

Nie dotyczy 

 Sprzęt 

• samochód samowyładowczy  
• koparka jednonaczyniowa o pojemności   
• spycharka gąsiennicowa  

 Zasady BHP 

• Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem; 
• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy; 
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcz-

nie, narzędziami na drewnianych trzonkach; 
• Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice 

ostrzegające; 
• Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie; 
• Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem ko-

parki; 
• Gdy w czasie prowadzenia wykopów zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne 

do zidentyfikowania, prace należy przerwać, miejsce zabezpieczyć i powiadomić właściwe 
władze administracyjne i policję 

• W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy 
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część I – Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część I – Wymagania ogólne 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. Odbiorom podlega dokonanie rozbiórek oraz 
wykonanie robót ziemnych. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 
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 Przepisy związane 

• BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401); 
• Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844); 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 

 Konstrukcje żelbetowe – roboty fundamentowe 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru funda-
mentów pod projektowane obiekty konstrukcyjne. Omówione prace zostaną wykonane w ramach 
robót ogólnobudowlanych w ramach projektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w 
m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agre-
gatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu 
wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 

1) Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym gr. war-
stwy 10 cm, 

1) Wykonanie deskowań, 
2) Przygotowanie i montaż zbrojenia,  
3) Ułożenie mieszanki betonowej z betonu C20/25, 
4) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - izolacja dwuwarstwowa. 
5) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku 

asfaltowego - pierwsza warstwa 
6) Wbudowanie mieszanki betonowej 
7) Pielęgnacja betonu 

 Wymagania dotyczące robót 

Deskowanie musi być szczelne. Deskowania należy powlec środkiem zmniejszającym przy-
czepność do betonu. 

Zbrojenie powinno być zastabilizowane przy użyciu przekładek w celu zapewnienia wyma-
ganego otulenia prętów betonem. Całość zbrojenia należy połączyć w sztywny szkielet przy pomocy 
drutu wiązałkowego lub spawania. 
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Dopuszczalne odchyłki przy montażu zbrojenia: od wymiarów siatek i szkieletów na długo-
ści elementu ± 10 mm; szerokość lub wysokość elementu do 1m ± 5 mm; szerokość lub wysokość 
elementu ponad 1m ±10 mm; w rozstawie prętów przy średnicy do 20mm ± 10 mm; w rozstawie 
prętów przy średnicy ponad 20mm ± 0,5 Ø; w położeniu odgięciu prętów ± 2 Ø; w grubości warstwy 
otulającej + 10mm; w położeniu połączeń prętów ± 25mm. 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i zbrojenia. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnię 
tę należy przed wznowieniem betonowania oczyścić i przepłukać wodą. 

Wnęki otwory i bruzdy instalacyjne wykonuje się w czasie betonowania elementów. 

Dopuszczalne odchyłki: przy odchyleniu płaszczyzn na 1 m wysokości ± 5mm; j.w. lecz na 
wysokość konstrukcji ±20mm; miejscowe odchylenia sprawdzane łatą 2m powierzchni bocznych i 
spodnich ± 4mm; miejscowe odchylenia sprawdzane łatą 2m powierzchni górnych ± 8mm; Odchy-
lenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20mm. 

Dojrzewający beton należy pielęgnować chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchnię betonu należy utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku 
użycia do betonu cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu port-
landzkiego i 14 dni przy użyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 

Należy zwrócić uwagę na jakość wykonania powłok izolacyjnych, elementy te winny być wy-
konane w sposób ciągły, rozpoczęcie robót po przerwach należy zacząć od powtórnego wykonania 
izolacji na stykach z wcześniej wykonanymi. 

Prac izolacyjnych nie wolno wykonywać podczas opadów atmosferycznych. Powierzchnia 
betonu powinna być sucha, bez luźnych cząsteczek piasku. 

 Materiały 

1) Tarcica budowlana ogólnego przeznaczenia 
2) Pręty żebrowane skośnie 
3) Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
4) Piasek o uziarnieniu 0-4mm 
5) Roztwór asfaltowy do gruntowania 
6) Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji 
7) Beton zwykły C8/10 (B-10) 
8) Płyty styropianowe gr.5cm 
9) Beton zwykły C30/37 (B-37) 
10) Zaprawa cementowa M-12 

 Sprzęt 

1) prościarka do prętów; 
2) środek transportowy; 
3) nożyce do prętów ; 
4) giętarka do prętów  
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5) sprzęt ciesielski 
6) betoniarka  

 Zasady BHP 

• Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas ob-
róbki; 

• Bezwzględnie należy przestrzegać zasad użytkowania urządzeń podanych przez produ-
centa; 

• Nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń; 
• Nie wolno zdejmować osłon z urządzeń zamontowanych przez producenta oraz urządzeń 

blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne; 
• Wszystkie prace związane z montażem transportem i rozbiórką deskowań należy prowa-

dzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
• Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegać do ciała 
• Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część I – Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część I – Wymagania ogólne 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na pod-
stawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji żel-
betowej: 

• deskowania 
• zbrojenie elementów 
• betonowanie 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

1) BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
2) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
3) PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 
5) PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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6) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i 
wymagania  

7) PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
8) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 

 Mikropale iniekcyjne - roboty fundamentowe  

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fun-
damentowych – mikropali iniekcyjnych pod projektowane obiekty konstrukcyjne. Omówione prace 
zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych w ramach projektu: Budowa stalowej 
wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, kontenera teletech-
nicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej, ogrodzenia z 
furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi do-
jazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 
• Mikropale iniekcyjne 

 Ogólna specyfikacja wykonania 

Mikropale iniekcyjne z jako metoda wzmocnienia gruntu pod fundament wieży kratownico-
wej. 

 Wyroby składowe 

Materiały 

• Zaprawa cementowa i jej składniki 
• Mikropale iniekcyjne  

 Zaczyn cementowy: 

Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych z użyciem zaczynów cementowo-wodnych stawiane są 
następujące wymagania materiałowe: 

- należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R; stosunek c/w 1,5 ¸ 2/1, 
zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy przy-
gotowywać na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku, 
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- zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez rdzeń urzą-
dzenia wiercącego do otworu mikropala, 

- wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy wyrywkowo do-
konać kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej 
liczby mikropali, 

- każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli ja-
kości, 

 Kotwy gruntowe 

 Po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych materiałów określono parametry techniczne mikro-
pali: 

• Typ mikropali : 40/16 
• Nośność obliczeniowa:  ��.� � 360	
�  
• Stal konstrukcyjna: S460NH 
• Średnica żerdzi: 40 mm 
• Średnica wewnętrzna: 16 mm 
• Pole przekroju: 900 mm2 
• Siła uplastyczniająca: 525 kN 
• Sztywność giętna: 17 kNm2 

 Sprzęt 

Pompy iniekcyjne napędzane silnikami elektrycznymi powinny zapewniać ciśnienie zaczynu 
iniekcyjnego do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi albo przewo-
dami iniekcyjnymi do pakerów lub zaworów iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekcyjnych 
strumień iniektu wprowadzany jest w strefę otaczającego gruntu. Zestaw urządzeń do mieszania 
powinien zapewniać bardzo dokładne wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do mo-
mentu zasadniczego procesu iniekcji. 

Sprzęt używany do wykonania pali iniekcyjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Wyznaczanie osi mikropali 

Punkty wyznaczające osie mikropali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z 
podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. Dopusz-
czalne odchyłki rozmieszczenia pali w terenie powinien określać projekt palowania albo powinny 
być uzgodnione z Nadzorem Budowy.  
 

 Sposób wykonania robót 

Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera następujące fazy: 

- wiercenie (jego rodzaj zależy od rodzaju gruntu i dostępności w terenie) oraz wypełnienie otworu 
mieszaniną uszczelniającą, 
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- montaż zbrojenia (jeżeli, jako zbrojenie stosuje się rury stalowe, to pełnią one jednocześnie funk-
cję rur iniekcyjnych, a ich średnica zewnętrzna najczęściej projektowana jest w zakresie 60 ¸ 120 
mm), 

- iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5 ̧  2,6) poprzez perforowaną rurę iniekcyjną (zbrojeniową) 
lub inną mocowaną do zbrojenia instalację. 

Poszczególne etapy wykonania mikropala zamieszcza się na szkicu technologicznym w dokumen-
tacji powykonawczej. 

 Wiercenie otworów 

Otwory w gruncie należy wykonywać świdrem ślimakowym lub innym, odpowiednio uzbrojonym 
przewodem wiertniczym, umożliwiającym wiercenie otworów o średnicy i głębokości wymaganej 
projektem palowania. 

 Tłoczenie mieszaniny uszczelniającej 

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni, należy, po-
przez przelotowy otwór w przewodzie, wtłoczyć cementową mieszaninę uszczelniającą od dołu do 
góry; ciśnienie tłoczenia powinno być małe, aby nie naruszyć ścian otworu. Otwór wypełnić mie-
szaniną tak, aby wprowadzania zbrojenia niewielka część zaczynu z niego wypłynęła. Po wprowa-
dzeniu zbrojenia (np. stalowych rur) otwór należy uzupełnić zaczynem cementowym utrzymując 
stały poziom mieszaniny. 

 Montaż zbrojenia 

Zbrojenie prętowe należy wyposażyć w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w perforację 
osłoniętą manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurą stalową. Profil walcowany należy wyposażyć 
w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w perforację osłoniętą manszetami, podobnie jak w 
zbrojeniu rurą stalową. Przygotowane zbrojenie w postaci rury, wiązki prętów lub profilu walcowa-
nego należy wprowadzić do otworu zaraz po wypełnieniu go mieszaniną uszczelniającą. 

  Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtłaczania zaczynu 

a) Iniekcja pakerami 

Zaczyn wtłacza się strefowo przez poszczególne perforacje osłonięte manszetami. Służy do tego 
paker. Jest on blokowany w rurze dwoma kołnierzami rozprężnymi, zasilanymi cieczą pod ciśnie-
niem, co najmniej 2,0 MPa. Rozstaw pierścieni musi być większy od 70 cm, aby w każdym położeniu 
w rurze sąsiadował z co najmniej jedną perforacją. Paker powinien być umieszczany w rurze ko-
lejno vis a vis perforacji od najgłębszej do coraz płytszych. Rozprężne kołnierze uszczelniają paker 
w rurze, a tłoczony zaczyn wypływa z pakera między rozprężonymi kołnierzami i wydostaje się na 
zewnątrz rury przez perforację, uchylając gumową opaskę manszetu. Ciśnienie w rozprężnych koł-
nierzach pakera musi być zawsze o około 1,0 MPa większe niż ciśnienie tłoczenia iniektu. 

b) Iniekcja przewodami iniekcyjnymi 
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Zaczyn wtłacza się przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod ciśnieniem 
otwiera zawory opaskowe znajdujące się na końcach przewodu iniekcyjnego. Odległość między za-
worami max. 70 cm. Ilość zaworów max. 3 szt. na przewód. Długość i ilość przewodów iniekcyjnych 
zależna jest od długości strefy nośnej mikropala. 

 Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym 

Iniekcję należy przeprowadzić przed całkowitym stężeniem mieszaniny uszczelniającej, lecz po uzy-
skaniu przez nią cech wystarczających do uszczelnienia otworu. W przypadku stosowania do 
uszczelnienia otworu wlewek z zaczynu cementowego, iniekcję wykonuje się najczęściej po upływie 
około 20 ¸ 24 godz. od wypełnienia otworu. Możliwe jest zastosowanie wlewek uszczelniających z 
dodatkami regulującymi czas wiązania. Czas rozpoczęcia iniekcji po wypełnieniu otworu oraz mię-
dzyoperacyjne przerwy pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien określać technologiczny projekt 
wykonania robót, uwzględniający istniejące warunki gruntowe, objętości i skład stosowanej mie-
szaniny. Po ustawieniu pakera vis a vis najgłębszej perforacji wtłacza się ciecz do rozprężnych koł-
nierzy uszczelniając urządzenie w rurze, następnie tłoczy przez paker zaczyn cementowy, wykonu-
jąc iniekcję strefy w pobliżu tej perforacji. Następnie zwalnia się pierścienie rozprężne, wycofuje 
paker do poziomu kolejnej perforacji i wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejną iniekcję. Po 
zakończeniu iniekcji paker należy usunąć z rury i instalacje dokładnie przemyć wodą, aby możliwe 
było powtórzenie iniekcji po kilku – kilkunastu godzinach. W przypadku zastosowania przewodów 
iniekcyjnych, iniekcję wykonuje się kolejnymi przewodami, tłocząc iniekt do poszczególnych prze-
wodów. Po początkowym wzroście ciśnienia związanym z przebiciem kamienia cementowego, na-
leży tłoczyć zaczyn, aż do uzyskania założonego wydatku lub do osiągnięcia maksymalnego ciśnie-
nia. W przypadku konieczności prowadzenia powtórnych iniekcji tym samym przewodem, instala-
cję iniekcyjną należy przemyć wodą. Najczęściej zakłada się, że objętość wtłaczanego zaczynu po-
winna być nie mniejsza niż 1,5 objętości trzonu mikropala. W złożonych warunkach gruntowych 
możliwe jest tylko przybliżone prognozowanie wymaganych objętości iniektu do wtłoczenia. Pro-
ponowane objętości powinien określać projekt technologiczny, który może wskazywać na potrzebę 
wykonania iniekcji próbnych na miejscu robót. Ciśnienie iniekcji zależy głównie od zastosowanego 
wydatku pompy iniekcyjnej. Dla buław nośnych (iniekcja selektywna) – w zależności od głębokości 
iniekowanego poziomu – należy tak sterować wydatkiem pompy, aby ciśnienie zawarło się w prze-
dziale 0,5 do 1,50 MPa. Zalecane ciśnienia tłoczenia powinien określać projekt technologiczny od-
powiednio do występujących warunków gruntowych. 

 Roboty wykończeniowe 

Głowice mikropali należy oczyścić i usunąć warstwę zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzo-
nego w czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikropala wystającego ponad głowicę należy usunąć 
zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Zakres kontroli 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowa-
nych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie. Ponadto 
kontroli podlegają: 
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- warunki gruntowe, 

- materiały użyte do wykonania mikropali, 

- zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania mikropali 

i ich długości, 

- wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania mikropali; z 10% 

mikropali należy pobrać próbki i przekazać do zbadania wytrzymałości związanego zaczynu, 

- nośność mikropali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzór 
inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to  projektant, nie wymaga się 
próbnych obciążeń mikropali, w innych przypadkach należy stosować się do zaleceń Projektanta i 
normy palowej PN-83/B-02482. Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, 
dotyczące wykonania mikropali i umieszcza je w metrykach wykonania mikropali. 

 Kontrola warunków gruntowych 

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 
podanymi w dokumentacji. Dla wszystkich mikropali należy przeprowadzać makroskopową ocenę 

wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje 
się w co najmniej jednym otworze dla każdej grupy kilku mikropali oraz, w przypadku, gdy badania 
makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podłoża przyjętych w projekcie. 
Sprawdzenie podłoża powinno być wykonane poprzez nadzór inwestorski. Ewentualne przepro-
jektowanie winno być dokonane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

Dla każdego mikropala należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 

- numer mikropala, 

- średnicę wiercenia i uformowanego trzonu, 

- rzędną głowicy, 

- rzędna podstawy, 

- warunki gruntowe, 

- rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 

- objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 

- jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba 
iniekcji i sposób jej przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, ciśnienie zaczynu w czasie 
iniekcji. 
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 Tolerancje wykonania 

- Rozstaw mikropali : ± 5 cm, 

- głębokość formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 

- wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji 

plusowej nie ogranicza się).  
 

 Transport 

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m., 

b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m 

c) Transport materiałów do budowy powinien odbywać się poza klinem odłamu. 

 Konstrukcja stalowa  

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstruk-
cji stalowej pod projektowane obiekty konstrukcyjne. Omówione prace zostaną wykonane w ra-
mach robót ogólnobudowlanych w ramach projektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej 
H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, kontenera teletechnicznego z wyposaże-
niem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwar-
dzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 
• Konstrukcja stalowa wieży kratownicowej 

 Ogólna specyfikacja wykonania 

Wieża stalowa kratownicowa: stal S335JRH; konstrukcja skręcana na miejscu wybudowania z 
elementami spawania w zakładzie prefabrykacji,; brak oddziaływań sejsmicznych. 

Klasa wykonania 

Klasa konsekwencji: CC2 

Klasa użytkowania: SC1 
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Kategoria produkcji: PC1 

Klasa wykonania - EXC2. 

 Wyroby składowe 

 Wyroby ze stali konstrukcyjnej 

Gatunek i jakość stali konstrukcyjnej powinny być takie jak określono w projekcie warsztato-
wym. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm europej-
skich zgodnie z tabelą 2 normy PN-EN 1090-2, chyba że ustalono inaczej. 

Wszystkie materiały pomocnicze do spawania powinny spełniać wymagania normy EN 13479 
i odpowiedniej normy produktu według tabeli 5 normy PN-EN 1090-2. Rodzaj materiałów pomoc-
niczych do spawania powinien być odpowiedni dla procesu spawania (zdefiniowanego w § 7.3 
normy PN-EN 1090-2), materiału, który ma być spawany, oraz technologii spawania.  

 Mechaniczne elementy złączne 

Wszystkie mechaniczne elementy złączne (złącza, śruby, łączniki) powinny spełniać wymaga-
nia § 5.6 normy PN-EN 1090-2. 

Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 

- Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 

- Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

• Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 
• Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 
• Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 
• Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 
• Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

 Dokładność wykonania konstrukcji 

Należy zadbać o to, aby wykonawstwo warsztatowe, czyli wykonanie elementów zespołów i 
całych układów konstrukcji stalowych odbywało się w uprawnionych do tego wytwórniach. Po-
nadto konstrukcje stalowe powinny być wytwarzane z uwzględnieniem wymagań dotyczących ob-
róbki powierzchni określonych w § 10 normy PN-EN 1090-2 oraz w granicach tolerancji geome-
trycznych określonych w § 11 normy PN-EN 1090-2.  

Projektant narzuca konieczność wykonania konstrukcji z dokładnością do 1 mm. Klasa wy-
konania dla całej konstrukcji EXC2. 

Moduły produkowane w zakładzie spełniającym normy EN 1090-2:2008+A1:2011. Do oferty 
należy dołączyć certyfikat spawalniczy producenta modułów, wydany przez stosowną jednostkę 
notyfikowaną.  
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 Transport i składowanie 

Wyroby konstrukcyjne powinny być transportowane i składowane zgodnie z wytycznymi pro-
ducentów. Elementy konstrukcji stalowych powinno się pakować, przenosić i transportować w spo-
sób uniemożliwiający powstanie trwałych odkształceń oraz minimalizujący ryzyko uszkodzenia po-
wierzchni. Podczas przenoszenia i składowania należy podejmować odpowiednie środki zapobie-
gawcze określone w tabeli 8 normy PN-EN 1090-2. 

 Spawanie konstrukcji 

Jakość procesów spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-3. Elementy konstrukcyjne 
spawane zgodnie z normą EN 1090-2:2008+A1:2011 w klasie EXC2.   

Metody wykonania złączy spawanych według PN-EN ISO4063. 

Jakość złączy spawanych według PN-EN ISO 5817. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcja stalowa orasz wszystkie łączniki zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe. Warstwa ocynku dla elementów konstrukcyjnych 80 µm. 

 Montaż konstrukcji 

Przed przystąpieniem do czynności montażu należy naprawić wszelkie uszkodzenia, które 
mogły powstać w trakcie składowania i transportu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem 
konstrukcji i projektem montażu. Ponadto należy zadbać o stateczność konstrukcji w każdej jego 
fazie oraz o osiągnięcie po zakończeniu wszystkich robót sztywności i nośności konstrukcji zgodnej 
z wynikającą z projektu budowlano-wykonawczego. Podczas wszystkich robót prowadzonych na 
terenie budowy należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawar-
tych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Szczegółowe wymagania dotyczące montażu i innych prac wykonywanych na bu-
dowie podano w rozdziale 9 normy PN-EN 1090-2. 

W rozdziale 9 normy EN 1090-2 podano wymagania dotyczące montażu i innych prac wyko-
nywanych na budowie, jak również inne wymagania dotyczące nadawania się terenu budowy do 
bezpiecznego montażu i do ustawienia dokładnie przygotowanych podpór. Nie wolno rozpoczynać 
montażu dopóki teren wykonywania robót budowlanych nie będzie spełniał wymagań technicz-
nych pod względem bezpieczeństwa robót. Elementy bezpieczeństwa związane z warunkami na 
terenie budowy wymieniono w rozdziale 9.2 normy EN 1090-2. Jeżeli stateczność konstrukcji w sta-
nie częściowo zmontowanym nie jest oczywista, należy wykorzystywać bezpieczną metodę mon-
tażu, na której oparto założenia projektowe. Elementy związane z metodą montażu przyjętą w za-
łożeniach projektowych zostały wymienione w rozdziale 9.3.1 normy EN 1090-2. Powinien zostać 
przygotowany i sprawdzony zgodnie z zasadami projektowania projekt technologii i organizacji 
montażu opisujący wybraną przez wykonawcę konstrukcji stalowej metodę montażu konstrukcji. 
Projekt technologii i organizacji montażu powinien określać procedury, które będą zastosowane w 
celu bezpiecznego montażu konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem wymagań technicznych doty-
czących bezpieczeństwa robót. Projekt technologii i organizacji montażu powinien uwzględniać 
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wszystkie odpowiednie elementy określone w rozdziale 9.3.1 normy EN 1090-2; dodatkowe ele-
menty wymieniono w rozdziale 9.3.2 normy EN 1090-2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozdziale 9.6.1 normy EN 1090-2, jako część składowa projektu technologii i organizacji montażu, 
powinny zostać dostarczone rysunki montażowe lub równoważne im instrukcje. Pomiary terenu 
budowy na potrzeby wykonywanych robót powinny być zgodne z wymaganiami pomiarowymi po-
danymi w rozdziale 9.4 normy EN 1090-2. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wzro-
kowo i za pomocą odpowiednich pomiarów stan i usytuowanie podpór. Jeżeli podpory są niedo-
stosowane do montażu, należy je skorygować przed jego rozpoczęciem. Niezgodności powinny zo-
stać udokumentowane. Wszystkie fundamenty, śruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji 
stalowej powinny zostać odpowiednio przygotowane do połączenia z konstrukcją stalową. Nie na-
leży rozpoczynać montażu, dopóki usytuowanie i poziomy podpór, kotew i łożysk nie spełniają kry-
teriów odbioru podanych w rozdziale 11.2 normy EN 1090-2 lub odpowiedniej poprawki do okre-
ślonych wymagań. Jeżeli śruby fundamentowe mają być sprężane, należy przyjąć rozwiązanie za-
pewniające, że górne odcinki śrub o długości co najmniej 100 mm nie będą przylegały do betonu. 
Podczas montażu, podpory konstrukcji stalowej powinny być utrzymywane w takim samym stanie, 
w jakim znajdowały się przy jego rozpoczęciu. Należy zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć 
powierzchnie podpór wymagające ochrony przed rdzawym przebarwieniem. Kompensacja osiada-
nia podpór jest dopuszczalna, chyba że ustalono inaczej w dokumentacji kontraktowej. Przepro-
wadza się ją poprzez cementację lub umieszczanie podkładek regulujących między konstrukcją sta-
lową a podporą. Kompensacja zazwyczaj jest umieszczana pod łożyskiem. Podkładki regulacyjne i 
inne elementy podpierające używane jako tymczasowe podpory pod blachami podstawowymi po-
winny zostać umieszczone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziałach 8.3, 8.5.1, 9.5.4 i 
9.6.5.3 normy EN 1090-2.  

Cementacja, uszczelnienie i kotwienie powinny zostać wykonane zgodnie z właściwymi dla 
nich specyfikacjami i wymaganiami określonymi w rozdziale 5.8, 9.5.5 i 9.5.6 normy EN 1090-2. 
Elementy indywidualnie montowane lub wznoszone na miejscu budowy powinny mieć oznakowa-
nie montażowe zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale 6.2 i 9.6.2 normy EN 1090-2. Trans-
port i składowanie na budowie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w rozdziale 6.3 i 9.6.3 
normy EN 1090-2. 

Dopuszczalne jest używanie jedynie dźwigników, które pod obciążeniem mogą być zabloko-
wane w dowolnej pozycji, chyba że zapewniono inne środki bezpieczeństwa. Należy dopilnować, 
by żadna część konstrukcji nie została trwale zniekształcona ani przeciążona przez układanie w stos 
komponentów konstrukcji stalowej ani przez obciążenia montażowe występujące w procesie mon-
tażu 

Montaż w deskowaniach do zabetonowania: 

• element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
• element    powinien    być   trwale  usytuowany   w   deskowaniu  w  sposób zabezpieczający   

od    uszkodzeń  i   przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu, 
• fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środ-

kiem   antykorozyjnym   przeznaczonym   do   zabezpieczania stali zbrojeniowej w elemen-
tach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 
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 Ocena montażu i kontrola montażu oraz odbiór końcowy konstrukcji 

Kontrola wykonania całej konstrukcji oraz poszczególnych jej elementów powinna być prze-
prowadzona zgodnie z procedurami podanymi w rozdziale 12 normy PN-EN 1090-2. Stan zmonto-
wanej konstrukcji powinien być sprawdzony w celu wykrycia deformacji lub przeciążenia elemen-
tów i upewnienia się, że wszystkie tymczasowe przyłącza zostały usunięte w odpowiedni sposób. 
Podczas odbioru końcowego konstrukcji należy sprawdzić i ocenić dokumenty kontroli i badań z 
całego okresu realizacji, aby ustalić czy konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami powyż-
szej normy. W szczególności powinno się sprawdzić: 

1) podpory konstrukcji, 

2) odchyłki geometryczne układu, 

3) jakość materiałów i spoin, 

4) stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

5) stan i kompletność połączeń. 

Wyniki powyższych sprawdzeń należy umieścić w protokole odbioru konstrukcji. 

 Zasady BHP 

1) Roboty prowadzone na wysokości ponad 1 m powinny być prowadzone z pomostów rusztowań 

1) Pozostawione w czasie wykonywania prac otwory muszą być zabezpieczone balustrada 
ochronną 

2) Pracownicy zatrudnieni na wysokości od 4m od podłoża powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi podpiętymi do lin przytwierdzonych do trwałych elementów budynku. 

3) Należy nosić indywidualne środki ochrony i unikać kontaktu ze skórą i z oczami 
4) Podczas aplikacji zabezpieczeń ogniochronnych należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać 

procedur bezpieczeństwa oraz instrukcji producenta urządzeń do przygotowania powierzchni, 
aplikacji, zaleceń zawartych w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego oraz instruk-
cjach producenta dotyczących farb. 

 Przepisy związane 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

5) BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
6) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
7) PN-EN 1090-2:2012 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
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 Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodze-
nia. Omówione prace zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych w ramach projektu: 
Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, 
kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenero-
wej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i we-
wnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 

1) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
2) Osadzenie słupków w stopach betonowych 
3) Montaż siatki stalowej ocynkowanej  
4) Osadzenie słupów przybramowych,  
5) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek.  

 Wymagania dotyczące robót 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację ogrodzeń na podstawie dokumentacji pro-
jektowej, zaleceń Inżyniera. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką. Do czasu stwardnienia betonu 
słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, 
można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawie-
nia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - 
po 14 dniach. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywnia-
jące: u góry, na dole i w środku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i na-
rożnych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mo-
gły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę 
tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowa-
nymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie 
napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. Siatkę metalową przymocowuje 
się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź 
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siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna 
być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, 
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem 
w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej 
+15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych 
przy malowaniu określa Inżynier na wniosek Wykonawcy. Należy zwracać uwagę na dokładne po-
krycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszyb-
sze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących koro-
zje słupka. Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, na-
leży usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksy-
kacji. 

 Materiały 

1) Stopy betonowe 
2) Słupki stalowe 
3) Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego ∅2,5mm 
4) Linka stalowa 
5) Drut kolczasty 
6) Zasieki z drutu ostrzowego, śr. zwoju 450mm 
7) Napinacz do linki stalowej 

 Sprzęt 

1) betoniarka 
2) narzędzia ręczne 

 Zasady BHP 

• Bezwzględnie należy przestrzegać zasad użytkowania urządzeń podanych przez produ-
centa; 

• Nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń; 
• Nie wolno zdejmować osłon z urządzeń zamontowanych przez producenta oraz urządzeń 

blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne; 
• Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegać do ciała 
• Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część I – Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część I – Wymagania ogólne 
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Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na pod-
stawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

9) BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401). 
10) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844). 
11) BN-83/5032-02 „Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe”. 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 
13) PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
14) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i 

wymagania  
15) PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
16) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wymagania ogólne 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dro-
gowych. Omówione prace zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych w ramach pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wg zakresu określonego poniżej: 
• Droga dojazdowa do działki 
• Utwardzenie terenu  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asor-
tymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporzą-
dzanych indywidualnie. 

 Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę-
pująco: 

 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-
niczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
dów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
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Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ro-
bót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzoro-
wanie robót i administrowanie kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-
wów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-
czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
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a) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń                           w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w kon-
strukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji no-
śnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

f)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami działania mrozu. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czą-
stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadze-
nia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 as drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmo-
wać teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzą-
dzeń organizacji   i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości prze-
marzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inży-
niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dłużnym) istniejącego połączenia. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokaliza-
cję, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych ro-
dzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

  

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstruk-
cyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Za-
danie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

 - Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 - Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opra-
cuje w ramach ceny kontraktowej. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podej-
mie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów okre-
ślonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-
tową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne, przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieją-
cych obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządze-
nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od po-
trzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wy-
konawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każ-
dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inży-
niera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
ściach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                     z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierowni-
kiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
ściach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-
sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c)możliwością powstania pożaru. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powi-
nien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiający. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
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odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodo-
wane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawar-
tych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingero-
wał w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszel-
kie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kie-
rownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych wa-
runków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inży-
niera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalają-
cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kie-
rownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia. 
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 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień pod-
czas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronio-
nych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykony-
waniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępo-
wania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania pro-
jektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowią-
zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i prze-
pisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również sto-
sowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inży-
niera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamien-
nikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia. 

 Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za wła-
sność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiają-
cym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

 Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
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 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed roz-
poczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumenta-
cję zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie me-
todę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia-
łów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę In-
żyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kie-
rownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygo-
wany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
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 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika pro-
jektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierow-
nika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych                                             z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inży-
niera/Kierownika projektu. 

 Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika pro-
jektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki mate-
riałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miej-
scach. 

 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST             i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdza-
jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-
sprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w ter-
minie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicz-
nych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kie-
rownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszko-
dzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami      i rzędnymi określonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawar-
tego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika pro-
jektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumenta-
cji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kie-
rownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fi-
nansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości.                        W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 - sposób zapewnienia bhp., 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-
mentów robót, 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 



  

 

095_BOSG_Wieze obserwacyjne 

Kalwaria Pacławska 

str. 55 

rew. 0 

STWIORB 
nr  

projekt  
 

0     07.2018 r. 

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data 

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-
staw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kie-
rownikowi projektu; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                           i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-
portu, 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-
cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wy-
konawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest za-
dowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stoso-
wane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laborato-
ryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-
łów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-
wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             pobieraniu 
próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierow-
nika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
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 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wy-
nikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapew-
nienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formula-
rzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia-
łów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie-
zależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu la-
boratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub 

 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyżeji które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych podczas realizacji pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni zjazdu i drogi dojazdowej zaprojektowanej jako utwardzoną z 
tłucznia i klińca kamiennego. 

 Wymagania dotyczące robót 

 Przygotowanie podłoża 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drob-
nych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową 
powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zasto-
sowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcina-
jącej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyra-
żony wzorem:  

�15

�85
� 5 

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo odsączającej, 

     d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumen-
tacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami określo-
nymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzę-
dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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 Wbudowanie i zagęszczenie kruszyw 

 Minimalna grubość warstwy nawierzchni z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.  

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca sta-
tycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie nawierzchni 
o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami po-
dłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie nawierzchni o jedno-
stronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Po przywałowaniu kru-
szywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 
kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.  

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia 
o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży 
się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszcza-
niu walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) 
nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lep-
sze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki 
wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 
walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 
warstwy kruszywa przed wałami.  

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Na-
wierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie za-
jeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 
• kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
• kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg 
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PN-B-11113, 
• woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.: 

Tablica 1 Wymagania dla tłucznia i klińca 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wię-
cej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w sto-
sunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie wię-
cej niż:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowa-
nej metody bezpośredniej % ubytku masy, nie więcej 
niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada 
się 

 
 
 
nie bada 
się 
nie bada 
się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowar-
stwowa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

 
 
 
3 
4 
 

 
 
 
4 
5 
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    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
75 
 
15 
 
15 

 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciem-
niejsza niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 Sprzęt 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
� rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
� walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
� walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 
� szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
� walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
� przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 Zasady BHP 

1) Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem; 
2) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy; 
3) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, na-

rzędziami na drewnianych trzonkach; 
4) Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrze-

gające; 
5) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie; 
6) Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki; 
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7) Gdy w czasie prowadzenia wykopów zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, prace należy przerwać, miejsce zabezpieczyć i powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję 

8) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. Odbiorom podlega wykonanie nawierzchni dro-
gowej. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

1) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844); 
2) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
3) PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – UTWARDZENIE TERENU 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych podczas realizacji pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 
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 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

 Wymagania dotyczące robót 

 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 
się w gra-nicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie do-
wolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostka-mi wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wy-pełnić piaskiem, a następnie zamieść po-
wierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubi-
jania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosu-je się wibratory pły-
towe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść na-
wierzchnię. Na-wierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

 Materiały 

 Betonowa kostka brukowa – wymagania 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie dro-
gowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości  ± 3 mm, 
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• na szerokości  ± 3 mm, 
• na grubości  ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystar-
czająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraża-

nych nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 

 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.  

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betono-
wej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzyma-
łość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane 
barwniki powinny zapewnić kostce trwa-łe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 Sprzęt 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy ko-stek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym ukła-
daniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucz-
nego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, pro-
wadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
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 Zasady BHP 

2) Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem; 
9) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy; 
10) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, na-

rzędziami na drewnianych trzonkach; 
11) Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrze-

gające; 
12) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie; 
13) Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki; 
14) Gdy w czasie prowadzenia wykopów zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 

zidentyfikowania, prace należy przerwać, miejsce zabezpieczyć i powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję 

15) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. Odbiorom podlega dokonanie utwardzenie te-
renu i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

4) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844); 
5) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
6) PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DROGI – KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 Wstęp 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które zostaną wykonane w ramach robót ogólnobudowlanych podczas realizacji pro-
jektu: Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
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niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie powyższym. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dotyczących ustawienia krawężników betonowych. 

 Wymagania dotyczące robót 

 Wykonanie koryta pod ławy 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozście-
lony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Należy sto-
sować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm 
lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po usta-
wieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym. 

 Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, pia-
skiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęż-
ników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 
be-tonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabez-
pieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
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 Materiały 

 Krawężniki betonowe 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawęż-
nika 

krawęż-
nika 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w ta-
blicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wiel-
kość wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 3 
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Szczerby i uszkodze-
nia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 

 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane we-
dług typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zasto-
sowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, dłu-
gość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

 Materiały na podsypkę i do zapraw 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”. Woda powinna być odmiany „1”. 

 Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15,  

 Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaga-
niom aprobaty technicznej. 

 Sprzęt 

1) betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-pia-
skowej, 

2) wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

 Zasady BHP 

1) Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem; 
2) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy; 
3) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, na-

rzędziami na drewnianych trzonkach; 
4) Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrze-

gające; 
5) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie; 
6) Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki; 
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7) Gdy w czasie prowadzenia wykopów zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, prace należy przerwać, miejsce zabezpieczyć i powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję 

8) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski 

 Obmiar robót 

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką przedmiaru robót oraz 
niniejszego opracowania : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

 Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji : Część III – Drogi - Wymagania ogólne. 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. Odbiorom podlega wykonanie ławy i ustawienie 
krawężników betonowych. 

 Podstawa płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji : 
Część I – Wymagania ogólne. 

 Przepisy związane 

7) Ogólne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844); 
8) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
9) PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
10) PN-EN 1340:2004  i PN-EN 1340:2004/AC „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

WEWNĘTRZNYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla zadania: 

Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacji elektrycznych. 

Nazwy i kody CPV: 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45315700-5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 

32360000-4 – Urządzenia komunikacji wewnętrznej 

 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczególności: 

ST.EL.01.00.00 -  Instalacje elektryczne 

ST.EL.02.00.00 -  Instalacje niskoprądowe 

 Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów za-
kresu robót przedstawionego w p. 1.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych de-
finicji i pojęć. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

Dokumentacja Projektowa 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas re-
alizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzo-
wane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

• Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
• Dokumentacja Projektowa, 
• Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wyko-
nawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia-
łania.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Mate-
riały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uży-
cie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urzą-
dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich loka-
lizacji.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpra-
cował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty zwią-
zane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma-
nie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzy-
mania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania za-
dania. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych mate-
riałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 

• do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 

• wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby możliwe było ich 
swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy 

• instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 

• należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
• trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 
• wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając 

łatwą identyfikację, 
• instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być źró-

dłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
• instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową, 

 MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji niskoprądowych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę 
i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfi-
katy. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 

dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego sys-
temu oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczące wy-
magań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej 
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty tech-
niczne. 

oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez 
jednostki badawcze. 
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Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą 
lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu materiałów pro-
jektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w zestawieniu Wykonawca 
powinien uwzględnić w ofercie.  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równo-
ważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów po uzyskaniu akceptacji projektanta. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj mate-
riału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-
bót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Tere-
nem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym rów-
nież specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozła-
dunek – ręczny. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić sta-
bilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 
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 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w punktach powyżej  z uwzględnieniem wymagań 
podanych powyżej powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych 
oraz przepisów BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projek-
towej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras i montażu 
zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji elektrycznych, których 
należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
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• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru urządzeń zabezpieczających, 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych, 
• stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
• jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
• zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elek-

troinstalacyjnego, 
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 
• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji 
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i  wytycznych.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 
Wykonawca. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-
kumentów technicznych, 

deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 
• Dokumentacją Projektową 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

spełniają wymogi ST. 
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DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność z prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-
telne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 
bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, użytych mate-
riałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar powi-
nien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót zakrywanych należy dokonać 
go przed ich zakryciem. 

Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
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metry [m] dla kabli i przewodów, 

metry sześcienne [m3] dla piasku, 

sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wy-
konawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Odbiór ostateczny  

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-
cie Inspektora. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecz-
nego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-
stała sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne, Recepty i ustalenia technologiczne. 

DZIENNIKI BUDOWY I KSIĘGI OBMIARÓW 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacją 
projektową. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i dokumen-
tacją projektową. 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją projektową. 

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) 
oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa Inwestora z Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, 

Obowiązujące przepisy i normy. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszą-
cych się do instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla zadania:  

Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z 

wyposażeniem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w 

obudowie kontenerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz 

ogrodzenia wieży oraz zjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacji elektrycznych. 

Nazwy i kody CPV: 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45315700-5 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych, 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

 

 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdział energii (CPV 45311100-1, CPV 45315700-5) 

montaż rozdzielnicy PW (z wyposażeniem), 

montaż tablicy SZR(z wyposażeniem), 

okablowanie, 

wykonanie pomiarów. 

ST.EL.01.02.00 - Instalacja gniazd, siły i sterowania (CPV 45310000-3) 

Zasilanie urządzeń technologicznych, 

zasilanie urządzeń elektrycznych niskoprądowych, 
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okablowanie, 

wykonanie pomiarów. 

 

ST.EL.01.03.00 - Instalacja odgromowa i uziemiająca (CPV 45312310-3) 

montaż zacisków kontrolno-pomiarowych, 

montaż uziemienia, 

wykonanie pomiarów. 

 

 Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu ro-
bót przedstawionego w p. wyżej – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i 
pojęć. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 MATERIAŁY  

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń określono na 
schematach oraz w zestawieniu materiałów. 

 SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym rów-
nież specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
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 TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozła-
dunek – ręczny. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić sta-
bilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w punktach powyżej  i z uwzględnieniem wymagań 
podanych powyżej powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych 
oraz przepisów BHP. 

Instalowanie linii kablowych 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich mon-
tażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż sprzętu i osprzętu, 
• łączenie przewodów, 
• podejścia do odbiorników, 
• przyłączanie odbiorników, 
• ochrona przed porażeniem, 
• ochrona antykorozyjna.  

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w ja-
kich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przecho-
dzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszko-
dzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 
jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się pod-
kładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. Końce przewodów mie-
dzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania 
odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 

opraw oświetleniowych, 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Rozdzielnice elektryczne 

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia 
lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obu-
dowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek 
bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 
składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją 
producenta obudów. 

Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek we-
wnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) 
oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Li-
stwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2004. 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrz-
nego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź dekla-
rację zgodności. Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrz-
nych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do 
obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowa-
nych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać 
za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub prze-
wodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody po-
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wyżej 4 mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic telein-
formatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteropa-
rowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 

W każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 
rysunek schematu rozdzielnicy. 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględ-
niający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, 
ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane doty-
czące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. 
W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do 
dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu 
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielni-
cach etap ten można pominąć. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji ele-
mentów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń pro-
ducentów. 

Instalowanie urządzeń 

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na 
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie od-
biorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wy-
trzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomiesz-
czenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten wystę-
pował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fa-
zowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombina-
cją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatko-
wych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 

zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wpro-
wadzenia do odbiorników. 

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

• uziemienia ochronnego, 
• sieci ochronnej, 
• wyłącznika przeciwporażeniowego, 
• izolacji ochronnej, 
• ochronnego obniżenia napięcia dotykowego. 

Połączenia wyrównawcze 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wy-
konać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu. 

Uziemienie, instalacja odgromowa 

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych, 
ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub 
z miedzi.  

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:  
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uziomy poziome sztuczne z drutów lub taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości co 
najmniej 0,6 m i w odległości 1m,  

uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem drobno-
ziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp. 

 

Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 

• Przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić 
najkrótsza trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu natural-
nego przez spawanie lub za pomocą objemki dwuśrubowej, 

• przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm o wymiarach 
poprzecznych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych, 

• przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane 
z drutu o średnicy mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami me-
chanicznymi do wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu i do 0,3 m pod powierzchnią 
gruntu; ochronę przewodów uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub 
inny kształtownik, 

• przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączal-
nych zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od 
uziomu; w przypadku gdy rezystancję uziomu można zmierzyć bez odłączania przewodów 
uziemiających, tzn. gdy uziom jest połączony z innymi uziomami, można zrezygnować z za-
cisków probierczych, a połączenie przewodu uziomowego z przewodem uziemiającym wy-
konać przez spawanie, 

• zacisk uziomowy probierczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych na wysoko-
ści nie większej niż 1,8 m i nie mniejszej niż 0,3 m nad powierzchnią gruntu; w uzasadnio-
nych przypadkach zacisk probierczy można umieścić na wysokości większej niż 1,8 m. 

• Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć 
przed korozją przez pomalowanie farbą asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwu-
krotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu. 

• Uziemienia ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych, uziemienia urządzeń te-
leelektrycznych i piorunochronnych należy wykonywać jako wspólne z wyjątkiem przypad-
ków, w których nakłady na wykonanie urządzeń oddzielnych oraz z wyjątkiem uziemień 
prądu stałego o ciągłym przepływie prądu, które należy wykonywać jako oddzielne. 

Próby montażowe 

Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR, 

wykonania połączeń z uziemieniem, 

wyniki pomiarów. 
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Uruchomienie systemów 

Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia (zgodnie z 
wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz rzeczoznawcą ds. ppoż,), 
oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla każdego systemu. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników  w zakresie konfiguracji, konser-
wacji, obsługi systemów. 

Wykonawca prac przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje i gwarancje 
zainstalowanych urządzeń. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi zmianami 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych. 

 
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 
 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przed-
miot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogól-
nych charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężenio-
wym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi prze-
pięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed za-
burzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączenio-
wymi (oryg.) 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w in-
stalacjach obiektów budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-
pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne (oryg.) 
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed prze-
pięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, prze-
wody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświe-
tleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem prze-
tężeniowym (oryg.) 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed za-
burzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączenio-
wymi (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne (oryg.) 
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 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 

 PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łą-
czenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 
551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie 
-- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania doty-
czące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

   

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań od-
biorczych 

 PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań od-
biorczych 

 PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre-
ślania wymagań dotyczących oświetlenia 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 

 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 

 PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetlenio-
wych 

 PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów 
oświetlenia 
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 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 
61140:2005/A1:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed po-
rażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzo-
nym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 

 PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania 
ogólne 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona obo-
strzona 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona spe-
cjalna 

 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-
3:2009/A11:2009 

Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i zagrożenie życia (oryg.) 

 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elek-
troniczne w obiektach 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE 

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszą-
cych się do instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla zadania:  

Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposaże-
niem, kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie konte-
nerowej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i 
wewnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacji elektrycznych niskoprądowych. 

Nazwy i kody CPV: 

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 

32360000-4 – Urządzenia komunikacji wewnętrznej 

 

 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

ST.EL.02.01.00 - Instalacja okablowania strukturalnego (CPV 45314000-1) 

montaż szafy „RACK” (kompletna z wyposażeniem) 

wykonanie pomiarów, testów, uruchomienie  

ST.EL.02.02.00 - Instalacja antywłamaniowa (CPV 32360000-4) 

montaż centrali alarmowej (z wyposażeniem) 

montaż manipulatorów 

montaż sygnalizatorów 

montaż kontraktronów 

ST.EL.02.03.00 - Instalacja systemu CCTV (CPV 32360000-4) 

montaż  rejestratora 

montaż kamer 
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montaż monitora 

okablowanie 

 Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu ro-
bót przedstawionego w punktach powyżej – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych 
definicji i pojęć. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

 MATERIAŁY  

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń określono na 
schematach oraz w zestawieniu materiałów 

 SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym rów-
nież specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozła-
dunek – ręczny. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić sta-
bilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 
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 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w punktach powyżej i z uwzględnieniem wymagań 
podanych powyżej powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych 
oraz przepisów BHP. 

Instalowanie linii kablowych 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich mon-
tażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż sprzętu i osprzętu, 
• łączenie przewodów, 
• podejścia do odbiorników, 
• przyłączanie odbiorników, 
• ochrona przed porażeniem, 
• ochrona antykorozyjna. 

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w ja-
kich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia 
między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, za-
pewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji przechodzące przez podłogi mu-
szą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

W instalacjach wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instala-
cyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przy-
łączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomię-
dzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, za-
bezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
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przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wie-
lodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca 
się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposób estetyczny.  

Instalowanie urządzeń 

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na 
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń.  

Przy montażu i uruchamianiu należy ściśle przestrzegać uwag z instrukcji producenta urządzeń. 

Próby montażowe 

Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR 

wykonania połączeń z uziemieniem 

wyniki pomiarów 

Uruchomienie systemów 

Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia (zgodnie z 
wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz rzeczoznawcą ds. ppoż,), 
oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla każdego systemu. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników  w zakresie konfiguracji, konser-
wacji, obsługi systemów. 

Wykonawca prac przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje i gwarancje 
zainstalowanych urządzeń. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 OBMIAR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych. 

Obowiązujące przepisy i normy 

 PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 

 PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego 
-- Część 2: Lokale biurowe 

 PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego 
-- Część 3: Pomieszczenia przemysłowe 

 PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego 
-- Część 4: Lokale mieszkaniowe 

 PN-EN 50173-5:2009 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego 
-- Część 5: Ośrodki obliczeniowe 

 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
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Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budyn-
ków 

 PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budyn-
ków 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz bu-
dynków 

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zain-
stalowanego okablowania 

 PN-EN 
50346:2004/A1:2009 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie za-
instalowanego okablowania 

 PN-EN 
50346:2004/A2:2009 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie za-
instalowanego okablowania (oryg.) 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budyn-
kach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

   

 TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard 

 TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  
Part. 1: General Requirements 

 TIA/EIA-568-B.1-1 

(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius 

 TIA/EIA-568-B.1-3 

(Addendum  3 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fi-
ber Application by Fiber Type 

 TIA-568-B.1-4 

(Addendum  4 do TIA/EIA-
568-B.1 

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 
�m Multimode Optical Fiber Cabling. 

 TIA/EIA-568-B.2-1 Adden-
dum 1 

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Cat-
egory 6 Cabling 
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 TIA/EIA-568-B.2-3 Adden-
dum 3 

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss 
Pass/Fail Determination 

 TIA/EIA-568-B.3-1  

 TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) 
Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling 

   

 Systemy dozorowe CCTV  

 PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

 PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja (oryg.) 

 PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w za-
bezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

 PN-EN 61146-1:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 
1: Kamery powszechnego użytku z pojedynczym przetwornikiem 
obrazu 

 PN-EN 61146-2:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 
2: Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami ob-
razu 

 PN-EN 61146-3:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 
3: Kamkordery powszechnego użytku 

 PN-EN 61146-4:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 
4: Funkcje automatyczne kamer i kamkorderów 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ZEWNĘTRZNYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszą-
cych się do zewnętrznych sieci elektrycznych, niskoprądowych  dla zadania:  

Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, 
kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenero-
wej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i we-
wnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
sieci elektrycznych i niskoprądowych. 

Nazwy i kody CPV: 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprą-
dowych, a w szczególności: 

ST.SE.01.00.00 -  Zewnętrzne sieci elektryczne  

  Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu ro-
bót przedstawionego w punkcie powyżej – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych 
definicji i pojęć. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

Dokumentacja Projektowa 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas re-
alizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i  autoryzo-
wane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

• Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
• Dokumentacja Projektowa, 
• Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wyko-
nawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia-
łania.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Mate-
riały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uży-
cie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urzą-
dzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich loka-
lizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpra-
cował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty zwią-
zane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma-
nie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzy-
mania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania za-
dania. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych mate-
riałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 

• do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
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• wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby możliwe było ich 
swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy 

• instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 

• należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
• trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 
• wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając 

łatwą identyfikację, 
• instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być źró-

dłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
• instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową, 

 MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji niskoprądowych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę 
i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfi-
katy. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności, 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy doty-
czące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elek-
trotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeń-
stwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elek-
trycznego (CEE), aprobaty techniczne. 

• oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

• urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wy-
dane przez jednostki badawcze. 

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą 
lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu materiałów pro-
jektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w zestawieniu Wykonawca 
powinien uwzględnić w ofercie.  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równo-
ważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów po uzyskaniu akceptacji projektanta. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj mate-
riału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-
bót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Tere-
nem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym rów-
nież specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozła-
dunek – ręczny. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić sta-
bilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzględnieniem wymagań p.1.1.5 po-
winno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu i 
narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projek-
towej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras i montażu 
zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji elektrycznych i niskoprą-
dowych, których należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpie-
czeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru urządzeń zabezpieczających, 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych, 
• stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
• jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
• zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elek-

troinstalacyjnego, 
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 
• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji 
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i  wytycznych.  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 
Wykonawca. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-
kumentów technicznych, 

deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 
• Dokumentacją Projektową 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

spełniają wymogi ST. 

DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-
telne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 
bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
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• Umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, użytych mate-
riałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar powi-
nien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót zakrywanych należy dokonać 
go przed ich zakryciem. 

Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 

• metry [m] dla kabli i przewodów, 
• metry sześcienne [m3] dla piasku, 
• sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wy-
konawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
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Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Odbiór ostateczny  

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-
cie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecz-
nego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-
stała sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne, 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

DZIENNIKI BUDOWY I KSIĘGI OBMIARÓW 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacją 
projektową. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i dokumen-
tacją projektową. 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją projektową. 

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) 
oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

• Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
• Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika 

w trakcie realizacji zadania. 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH  

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszą-
cych się do zewnętrznych sieci elektrycznych, niskoprądowych  dla zadania:  

Budowa stalowej wieży obserwacyjnej H=49,9m w m. Kalwaria Pacławska wraz z wyposażeniem, 
kontenera teletechnicznego z wyposażeniem, agregatu prądotwórczego w obudowie kontenero-
wej, ogrodzenia z furtką i bramą, utwardzenia placu wewnątrz ogrodzenia wieży oraz zjazdu i we-
wnętrznej drogi dojazdowej. 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
zewnętrznych sieci elektrycznych. 

Nazwy i kody CPV: 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych zewnętrznych sieci elektrycznych, a w szczególno-
ści: 

ST.SE.01.01.00 – Okablowanie zewnętrzne (CPV 45311100-1) 

okablowanie (wlz), 

trasy kablowe na wieży, 

oznaczenie tras kablowych, 

wykonanie osłon kabli. 

ST.SE.01.02.00 – Oświetlenie zewnętrzne (CPV 45316100-6) 

montaż opraw oświetlenia terenu 

montaż opraw oświetlenia przeszkodowego, 

wykonanie pomiarów, 

oznaczenie tras kablowych, 

wykonanie osłon kabli. 
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 Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu ro-
bót przedstawionego w p. powyższym– nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych defi-
nicji i pojęć. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 MATERIAŁY  

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń określono na 
schematach oraz w zestawieniu materiałów. 

 SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym rów-
nież specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zo-
staną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozła-
dunek – ręczny. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić sta-
bilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w powyżej i z uwzględnieniem wymagań powyżej  
powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu 
i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP. 

Instalowanie urządzeń 
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Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na 
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. 

MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu za-
mieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posa-
dowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziomu górnej powierzchni, do której 
przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od 
poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. 
Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością  ±10 cm. Wykop należy 
zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01. 

MONTAŻ SŁUPÓW 

Słupy ustawiać dźwigiem lub ręcznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane 
(zgodnie z projektem). Głębokość posadowienia słupa wraz z fundamentem należy wykonać zgod-
nie z zaleceniami producenta. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być więk-
sza niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawić tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony 
chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być 
położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

MONTAŻ OPRAW 

Montaż opraw na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę 
przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 
się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Na-
leży stosować przewody kabelkowe w izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
nie mniejszym niż 1 mm2. Zastosowano przewody typu YKY 3 x 2,5 mm2. Oprawy należy mocować 
na głowicach słupów  w sposób wskazany przez producenta oprawy po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i par-
cia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Sieci zewnętrzne – kable elektroenergetyczne 

WYKOPY  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgod-
ności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykony-
wanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

UKŁADANIE KABLI 
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Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku 
o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zaniko-
wych), kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą ro-
dzimego gruntu o grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w 

kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. kV1U N ≤ , oraz 
w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. 

kV1U N > ).  

Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być 
taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmiesz-
czone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyżo-
waniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających).  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1÷3% długości wykopu, wystarczają-
cym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię terenu 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla 
górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 

50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem przeznaczonych do 
oświetlenia ulicznego, 

70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi, należy stosować rury osłonowe gru-
bościenne o średnicy minimum Ø160 mm, ułożone na głębokości 1,00 m od powierzchni drogi do 
górnej krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby zapewnić 
ochronę kabla na całej szerokości jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 0,50 m po obu 
stronach drogi. Pod drogami należy wykonać przewierty. 

Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego 

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować po-
stanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między pro-
jektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz ru-
rociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.  

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań 
należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzy-
żowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycz-
nych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu 
stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać 
przekopy kontrolne.  
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UKŁADANIE KABLI W RURACH 

Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 

• Rury układać ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym 
lub gliną. 

• Elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki 
z uszczelkami) lub cementem, 

• Ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury 
wykonana podsypka piaskowa, 

• W miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 
60m, należy wykonać studzienki kablowe. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatko-
wych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

• osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 
• zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 

wprowadzenia do odbiorników. 

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

• uziemienia ochronnego, 
• sieci ochronnej, 
• wyłącznika przeciwporażeniowego, 
• izolacji ochronnej, 
• ochronnego obniżenia napięcia dotykowego. 

UWAGI DODATKOWE DO WYKONAWCY 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowiązującą normą.  

Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy kon-
trolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa”. 

Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji geode-
zyjnej. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z 
rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.). 

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. 

Próby montażowe 
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Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR, 

wykonania połączeń z uziemieniem, 

wyniki pomiarów. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 OBMIAR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - 
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych. 
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OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przed-

miot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogól-
nych charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziały-
wania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężenio-
wym 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w in-
stalacjach obiektów budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-
pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-
ści od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświe-
tleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem prze-
tężeniowym (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne (oryg.) 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeń-
stwa (oryg.) 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymaga-
nia dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań od-
biorczych 

 PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań od-
biorczych 

 

 

 


