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Przebudowa budynku administracyjnego, budowa  budynku  garażowego 

ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko myjni  
samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych, na terenie 

Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
w zakresie branży sanitarnej, planowanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji pn.:  
„Przebudowa budynku administracyjnego, budowa  budynku  garażowego ośmiostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko myjni  samochodowej),  budowa  
kojców dla ośmiu psów służbowych” projektowanej na terenie Placówki Straży Granicznej  
w Hermanowicach. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych, w ramach realizacji projektowanej inwestycji pn.: 
„Przebudowa budynku administracyjnego, budowa  budynku  garażowego ośmiostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko myjni  samochodowej),  budowa  
kojców dla ośmiu psów służbowych” projektowanej na terenie Placówki Straży Granicznej  
w Hermanowicach. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie na potrzeby projektowanej inwestycji, budowy, przebudowy, ew. 
rozbudowy następujących instalacji: 
 
1. Roboty budowlane projektowane w budynku administracyjnym PSG w Hermanowicach. 

• instalacja zimnej i ciepłej wody – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy oraz 
rozbudowy wewnętrznych instalacji: zimnej wody (z.w.), ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.) i cyrkulacji ciepłej wody (cyrk. c.w.u.) oraz budowę wewnętrznej instalacji 
przeciwpożarowej (p.poż.) w istniejącym budynku administracyjnym. W celu 
wykonania przebudowy oraz rozbudowy w/w wewnętrznych instalacji sanitarnych  
w przedmiotowym budynku, została opracowana dokumentacja, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót.  

• instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy oraz 
rozbudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku 
administracyjnym. W celu wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w w/w budynku, została opracowana 
dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót. 

• instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – zakres robót obejmuje 
wykonanie przebudowy oraz rozbudowy wewnętrznych instalacji: centralnego 
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ogrzewania (c.o.) oraz ciepła technologicznego (c.t.) w istn. bud. administracyjnym.  
W celu wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy wewnętrznych instalacji 
c.o i c.t. w w/w budynku, została opracowana dokumentacja, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót 

• wentylacja – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej 
instalacji wentylacyjnej (mechanicznej i naturalnej) w istn. bud. administracyjnym.  
W celu wykonania przebudowy i rozbudowy w/w instalacji wentylacyjnej w budynku, 
została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres 
robót. 

• klimatyzacja – zakres robót obejmuje wykonanie na potrzeby istniejącego budynku 
administracyjnego, wewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby obiegowego 
schładzania powietrza w pomieszczeniach biurowych, zlokalizowanych w poziomie 
parteru i poddasza budynku (system VRF) oraz na potrzeby obiegowego schładzania 
powietrza w pomieszczeniach technicznych (serwerowni), zlokalizowanych  
w poziomie parteru budynku (system split). W celu wykonania obydwu w/w instalacji 
klimatyzacyjnych, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać 
planowany zakres robót. 

 

Wszystkie w/w projektowane roboty instalacyjne sanitarne w istniejącym budynku 
administracyjnym, zostaną wykonane w ramach projektowanej przebudowy budynku 
administracyjnego PSG w Hermanowicach. 

 
2. Roboty budowlane projektowane w budynku garażowym PSG w Hermanowicach. 

• instalacja zimnej i ciepłej wody – zakres robót obejmuje wykonanie na potrzeby 
projektowanego budynku garażowego, wewnętrznych instalacji: zimnej wody (z.w.), 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji ciepłej wody (cyrk. c.w.u.) oraz 
wykonanie  wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej (p.poż.) w budynku. W celu 
wykonania w/w wewnętrznych instalacji wodociągowych w przedmiotowym 
budynku, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany 
zakres robót.  

• instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej – zakres robót 
obejmuje wykonanie na potrzeby projektowanego budynku garażowego, wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki z zamontowanych w budynku 
przyborów sanitarnych do zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej na terenie PSG oraz 
wykonanie na potrzeby budynku, wewnętrznej instalacji  kanalizacji technologicznej, 
odprowadzającej ścieki technologiczne z pom. myjni samochodów służbowych oraz 
ścieki odciekowe z pom. garażowych, do zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej na terenie PSG. W celu wykonania w/w wewnętrznych instalacji 
kanalizacyjnych w przedmiotowym budynku, została opracowana dokumentacja, wg 
której należy wykonać planowany zakres robót. 

• instalacja ciepła technologicznego oraz instalacja grzewcza – zakres robót obejmuje 
wykonanie na potrzeby projektowanego budynku garażowego, wewnętrznej instalacji 
ciepła technologicznego, doprowadzającej energię cieplną do projektowanych  
w pom. garażowych nagrzewnic wentylacyjnych zamontowanych w centralach 
wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji grzewczej na potrzeby ogrzewania pom. 
zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów służbowych. W celu wykonania w/w 
wewnętrznych instalacji c.t. i grzewczej, w przedmiotowym budynku, została 
opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót 

• wentylacja – zakres robót obejmuje wykonanie na potrzeby projektowanego budynku 
garażowego, wewnętrznych instalacji wentylacyjnych obsługujących pom. garażowe, 
pom. myjni oraz pom. zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów służbowych.  
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W celu wykonania w/w instalacji wentylacyjnych w przedmiotowym budynku, została 
opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót. 

 

Wszystkie w/w projektowane roboty instalacyjne sanitarne w budynku garażowym, zostaną 
wykonane w ramach budowy przedmiotowego budynku garażowego PSG w Hermanowicach. 
 
3. Roboty budowlane projektowane na zewnątrz budynków, związane z przebudową 

przyłącza wodociągowego oraz przebudową i rozbudową zewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowicach. 
• przyłącz wodociągowy – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego 

obecnie przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego, który w chwili 
obecnej ma zbyt małą średnicę, do zasilenia w wodę na cele bytowo-gospodarcze  
i cele p.poż., kompleksu budynków PSG w Hermanowicach, w stanie po 
projektowanej rozbudowie kompleksu. W celu wykonania przebudowy w/w przyłącza 
wodociągowego, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać 
planowany zakres robót.  

• zewnętrzna instalacja wodociągowa – zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy 
zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie PSG w Hermanowicach, na potrzeby 
zasilenia w wodę na cele p.poż. dwóch zaprojektowanych zewnętrznych hydrantów 
p.poż., zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku administracyjnego. W celu 
wykonania projektowanej rozbudowy zewn. instalacji wodociągowej na terenie PSG 
w Hermanowicach, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać 
planowany zakres robót. 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie na 
terenie PSG w Hermanowicach, przebudowy zewn. inst. kanalizacji sanitarnej, na 
odcinkach kolidujących z projektowaną lokalizacją budynku garażowego oraz 
wykonanie rozbudowy zewn. inst. kanalizacji sanitarnej, na potrzeby odprowadzenia 
ścieków sanitarnych (odzwierzęcych) z projektowanych przy bud. garażowym kojców 
dla psów służbowych, z których ścieki będą odprowadzane do proj. bezodpływowego 
zbiornika na ścieki sanitarne (odzwierzęce). Zakres planowanych robót obejmuje 
również montaż samego zbiornika bezodpływowego. W celu wykonania 
projektowanej przebudowy oraz rozbudowy zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej  
na terenie PSG w Hermanowicach, została opracowana dokumentacja, wg której 
należy wykonać planowany zakres robót. 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej – zakres robót obejmuje wykonanie 
na terenie PSG w Hermanowicach, rozbudowy zewn. inst. kanalizacji technologicznej, 
na potrzeby odprowadzenia ścieków technologicznych z projektowanego budynku 
garażowego (ścieków odciekowych i z myjni samochodów służbowych), do 
istniejącego w sąsiedztwie budynku administracyjnego, zbiornika sedymentacyjno-
separacyjnego AWAS - Portal 44, w którym ścieki technologiczne będą wstępnie 
podczyszczane, a po ich wstępnym podczyszczeniu, odprowadzane do istniejącej na 
terenie PSG, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i razem ze ściekami 
deszczowymi, odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków inwestora. W celu 
wykonania projektowanej rozbudowy zewn. instalacji kanalizacji technologicznej  
na terenie PSG w Hermanowicach, została opracowana dokumentacja, wg której 
należy wykonać planowany zakres robót. 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej – zakres robót obejmuje wykonanie na 
terenie PSG w Hermanowicach, przebudowy zewn. instalacji kanalizacji deszczowej, 
na odcinkach kolidujących z projektowaną lokalizacją budynku garażowego oraz 
wykonanie rozbudowy zewn. inst. kanalizacji deszczowej, na potrzeby odprowadzenia 
ścieków deszczowych z dachu projektowanego budynku garażowego i zadaszenia nad 
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kojcami dla psów służbowych oraz odprowadzenia ścieków deszczowych z terenów 
utwardzonych przy budynkach PSG w Hermanowicach. Po przebudowie i rozbudowie 
zewn. inst. kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe będą odprowadzane tak jak 
dotychczas do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków, typ Bioclere. W celu 
wykonania projektowanej przebudowy oraz rozbudowy zewn. instalacji kanalizacji 
deszczowej na terenie PSG w Hermanowicach, została opracowana dokumentacja, wg 
której należy wykonać planowany zakres robót.  

 
Wszystkie w/w projektowane zewnętrzne roboty instalacyjne sanitarne, zostaną wykonane 
w ramach robót towarzyszących projektowanej na terenie PSG w Hermanowicach 
inwestycji, obejmującej swoim zakresem: przebudowę budynku administracyjnego, 
budowę budynku garażowego oraz budowę kojców dla psów służbowych. 

 
 

1.3.1 Roboty demontażowe 
 

A. Roboty demontażowe projektowane w budynku administracyjnym 
 

• demontaż w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatów, istniejących przyborów 
sanitarnych wraz z armaturą sanitarną  

• demontaż istniejących rurociągów instalacji zimnej i ciepłej wody, obsługujących 
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatów,  

• demontaż istniejących podejść kanalizacyjnych, obsługujących przybory sanitarne  
w likwidowanych sanitariatach (piony pozostawić bez zmian) 

• demontaż przewidzianych do wymiany, zaworów odcinających na podejściach pod 
piony wodociągowe oraz na głównych poziomach wodociągowych w budynku,  

• demontaż w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatów, istniejących grzejników 
łazienkowych wraz z armaturą i podejściami instalacji c.o.,  

• demontaż przewidzianych do wymiany lub przeniesienia, istniejących grzejników  
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych, technicznych oraz korytarzach, 

• demontaż w pomieszczeniu kotłowni, istniejącej grupy pompowej obiegu c.t. , 
przewidzianej do przebudowy i rozbudowy, 

• demontaż przewidzianych do przebudowy, odcinków istniejących instalacji c.o. i c.t. 
• demontaż przewidzianych do wymiany, zaworów odcinających na podejściach pod 

piony c.o. i c.t. oraz na głównych poziomach c.o. i c.t. w budynku,  
• demontaż przewidzianych do likwidacji ew. wymiany, istniejących urządzeń 

wentylacyjnych  
• demontaż przewidzianego do przebudowy, istniejącego komina spalinowego, 

obsługującego agregat prądotwórczy,  
• wykucie wnęk pod projektowane: hydranty p.poż., pompownię ścieków oraz  

pod projektowany podposadzkowy kanał tranzytowy, do proj. budynku garażowego 
• wykucie bruzd i wykonanie przebić przez ściany i stropy, pod przewody wszystkich 

projektowanych instalacji  
 

B. Roboty demontażowe projektowane w budynku garażowym 
 

• wykopy liniowe pod projektowane przewody kanalizacyjne.  
• wykucie bruzd i wykonanie przebić przez ściany i płytę fundamentową, pod przewody 

projektowanych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych 
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• wykonanie przebić przez ściany i dach, pod przewody projektowanych instalacji 
wentylacyjnych w budynku 

 
C. Roboty demontażowe projektowane na zewnątrz budynków, związane z przebudową 

przyłącza wodociągowego oraz przebudową i rozbudową zewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowicach 

 

• demontaż na terenach utwardzonych istniejących nawierzchni wraz z podbudową,  
na trasach projektowanych, przebudowywanych ew. likwidowanych odcinków 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• wykopy liniowe pod projektowane, przebudowywane ew. likwidowane przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne.  

• wykopy pod projektowane studzienki kanalizacyjne i zbiornik bezodpływowy.  
• demontaż przewidzianych do likwidacji ew. przebudowy, istniejących odcinków 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (przyłącze wodociągowe oraz odcinki 
zewn. instalacji kanalizacyjnych), 

• demontaż przewidzianych do likwidacji, istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz 
wpustów ulicznych.  

• wykonanie przebić przez ściany fundamentowe ew. przez płytę fundamentową,  
pod przewody projektowanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

1.3.2 Roboty montażowe 
 

A. Roboty montażowe projektowane w budynku administracyjnym 
 

• wykonanie obudowy wnęki pod projektowaną przepompownię ścieków oraz 
wykonanie projektowanego podposadzkowego kanału tranzytowego, do proj.  
budynku garażowego 

• wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragmentów wewnętrznej 
instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.u. wraz z montażem nowej armatury odcinającej na 
rurociągach wodociągowych oraz nowej armatury czerpalnej w pom. nowoprojekto-
wanych sanitariatów i przebudowywanych pom. technicznych i socjalnych, 

• wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragmentów wewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z montażem nowych przyborów 
sanitarnych w pom. nowoprojektowanych sanitariatów i przebudowywanych  
pom. technicznych i socjalnych 

• montaż projektowanej wewnętrznej przepompowni ścieków wraz z jej podłączeniem 
do przebudowywanej i rozbudowywanej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku, 

• wykonanie projektowanej wewnętrznej instalacji p.poż. w budynku wraz z montażem 
projektowanych wewnętrznych hydrantów p.poż., 

• montaż dobranych nowych grzejników, w pomieszczeniach w których wskazano 
konieczność ich wymiany lub przeniesienia (w pom. biurowych, technicznych oraz 
korytarzach), 

• montaż przebudowanej i rozbudowanej grupy pompowej obiegu c.t. w pomieszczeniu 
kotłowni wraz z jej włączeniem do układu technologicznego kotłowni, 

• wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragmentów wewnętrznych  
instalacji c.o. i c.t. w budynku 

• montaż nowych zaworów odcinających na podejściach pod piony c.o. i c.t. oraz na 
głównych poziomach c.o. i c.t. w budynku,   
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• wykonanie rozbudowywanych i przebudowywanych fragmentów instalacji 
wentylacyjnej wraz z montażem projektowanych: kanałów wentylacyjnych, 
wentylatorów wywiewnych, nagrzewnic wentylacyjnych na kanałach nawiewnych 
oraz wymaganej armatury i osprzętu wentylacyjnego,  

• montaż w nowej lokalizacji, zdemontowanego wcześniej komina spalinowego, 
obsługującego agregat prądotwórczy,  

• wykonanie projektowanej instalacji klimatyzacji na potrzeby obiegowego schładzania 
powietrza w pomieszczeniach biurowych (w systemie VRF), 

• wykonanie projektowanej instalacji klimatyzacji na potrzeby obiegowego schładzania 
powietrza w pomieszczeniach technicznych (w systemie split), 

• wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z jednostek klimatyzacyjnych, 
zaprojektowanych w systemach klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz 
technicznych , 

• zamurowanie bruzd i przekuć oraz uzupełnienie brakujących tynków w miejscach po 
przeprowadzonych robotach instalacyjnych 

 
B. Roboty montażowe projektowane w budynku garażowym 
 

• wykonanie instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.u. wraz z montażem projektowanej 
armatury sanitarnej, 

• wykonanie instalacji p.poż. wraz z montażem projektowanego hydrantu p.poż. oraz 
projektowanej armatury sanitarnej, 

• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem projektowanych 
przyborów sanitarnych w pomieszczeniach zaplecza gospodarczego przy kojcach  
dla psów służbowych,  

• wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej w pomieszczeniach garażowych oraz 
pom. myjni samochodów służbowych wraz z montażem projektowanych odwodnień 
liniowych, podejść pod osadnik w pom. myjni oraz montaż przyborów sanitarnych  
w pomieszczeniach garażowych i pom. myjni, 

• wykonanie instalacji c.t. w pomieszczeniach garażowych oraz instalacji grzewczej  
w pomieszczeniach zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów, 

• wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej (ogrzewanie powietrzne) w pom. 
garażowych oraz w pom. myjni wraz z montażem central wentylacyjnych, kanałów 
wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej.      

• wykonanie instalacji wentylacyjnej w pom. zaplecza gospodarczego przy kojcach dla 
psów służbowych.      

 
C. Roboty montażowe projektowane na zewnątrz budynków, związane z przebudową  

przyłącza wodociągowego oraz przebudową i rozbudową zewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowicach 
 
• montaż rurociągów nowego przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego 

PSG w Hermanowicach wraz z montażem nowego węzła przyłączeniowego oraz 
nowego węzła wodomierzowego, 

• montaż projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż na 
terenie PSG w Hermanowicach wraz z montażem dwóch projektowanych zewn. 
hydrantów p.poż., 

• montaż rozbudowywanych i przebudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej na terenie PSG w Hermanowicach, 
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• montaż rozbudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej na terenie PSG w Hermanowicach, 

• montaż rozbudowywanych i przebudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, na terenie PSG w Hermanowicach. 

 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  
                  i rozmieszczenie urządzeń 
 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja rozprowadzająca w obrębie 
budynków, zimną i ciepła wodę, do zamontowanej w budynkach armatury czerpalnej.  
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki sanitarne  
z zamontowanych w budynkach przyborów sanitarnych, do zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej 
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej – instalacja odprowadzająca ścieki 
technologiczne z budynków (w tym przypadku powstające w myjni), do zewnętrznej 
instalacji kanalizacji technologicznej 
 
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania (instalacja ogrzewcza) – układ przewodów 
rozprowadzających czynnik grzewczy z pomieszczenia kotłowni, do grzejników 
zamontowanych w budynkach wraz z armaturą oraz grzejnikami  
 
Wewnętrzna instalacja ciepła technologicznego – układ przewodów rozprowadzających 
czynnik grzewczy z pomieszczenia kotłowni, do nagrzewnic wentylacyjnych zamontowanych  
w systemie wentylacji pomieszczeń obydwu budynków (kanałowych oraz zamontowanych  
w centralach wentylacyjnych). 
 
Instalacja wentylacji – układ kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, 
naturalnych oraz z wymuszonym przepływem powietrza wraz z armaturą wentylacyjną  
i  osprzętem wymuszającym przepływ powietrza, tj. central wentylacyjnych, rekuperatorów  
i wentylatorów.   
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót Sanitarnych, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków 
kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 

Wykonawca, realizując roboty budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania,  
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
 

• bezpieczeństwa użytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• warunków BHP 
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w przebudowywanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz 
warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno 
dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia, 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy, 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia robót 

budowlanych, 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót, 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż., 
f) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego 

przy prowadzeniu robót budowlanych, 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. 

• do prowadzenia robót i bezpiecznego ich wykonywania zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót Sanitarnych, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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2. MATERIAŁY 
 
Budowę, przebudowę oraz rozbudowę wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, 
realizowaną w ramach projektowanej na terenie PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: 
„Przebudowa budynku administracyjnego, budowa budynku garażowego ośmiostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko myjni  samochodowej), budowa 
kojców dla ośmiu psów służbowych”,  należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników  
w szczególności w wyniku: 
 

• wydzielania się gazów toksycznych 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
• niebezpiecznego promieniowania 
• nieprawidłowego usuwania pary wodnej i zanieczyszczonego powietrza  
• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 
 
2.1 Wewnętrzne instalacje: zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji ciepłej wody 
oraz instalacja p.poż., w budynku administracyjnym i budynku garażowym 
 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji z.w., c.w.u., cyrk. c.w.u. i instalacji p.poż.  
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu  
z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
 
2.1.1. Instalacje wodociągowe w budynku administracyjnym  
 

Nowoprojektowane odcinki instalacji wodociągowej, prowadzone natynkowo jako kotwione 
do konstrukcji stropów, a projektowane w przestrzeni nad stropem podwieszanym, należy 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przy wykorzystaniu kształtek 
gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u. i cyrk. c.w. należy wykorzystywać rury 
dwukrotnie ocynkowane. 
Rozbudowywane fragmenty rurociągów prowadzonych w przestrzeni nad stropem 
podwieszanym, należy kotwić do konstrukcji stropu właściwego, przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 
Podejścia poziome i pionowe instalacji wodociągowej pod nowoprojektowane przybory 
sanitarne w budynku, należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych 
przy wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych, a rurociągi podejść prowadzić w bruzdach 
ściennych krytych. 
Projektowana armatura czerpalna, odcinająca i zabezpieczająca – gwintowana.  
Wszystkie projektowane w instalacji wodociągowej zawory odcinające kulowe, Pn25, 
Tmax=100st.C, natomiast pozostała armatura czerpalna Pn10, Tmax=100st.C. 



 12

Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinki instalacji ciepłej i zimnej wody oraz 
cyrkulacji c.w., które prowadzone są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami PE 
o grubości zależnej od średnicy wewnętrznej rurociągów i wynoszącej: dla rur Dn15 i Dn20 - 
20mm, Dn25 – 30mm, Dn32, Dn40 – 40mm, Dn50 – 50mm.  
Dla rurociągów wodociągowych prowadzonych w bruzdach ściennych i ew. pod posadzkami 
należy zastosować otuliny PE o gr. 13 mm.  
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w budynku – stojące jednouchwytowe.  
Baterie pisuarowe – ścienne  
Baterie natryskowe – ścienne z natryskiem przesuwnym 
 

Instalację wodociągową p.poż. zasilającą proj. hydranty p.poż., a rozprowadzaną  
w obrębie budynku administracyjnego, należy  wykonać z rur stalowych ocynkowanych  
o średnicach, Dn80, Dn50 i Dn25. Rurociągi poziome projektowanej instalacji p.poż., należy 
prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako kotwione do konstrukcji stropów 
właściwych. Projektowane piony hydrantowe oraz podejścia pod hydranty, należy wykonać w 
bruzdach ściennych krytych.  
Projektowane w budynku administracyjnym hydranty, zaprojektowano w typowych szafkach 
hydrantowych wyposażonych w zawory hydrantowe Dn25, prądownice PWh-25, zwijadło 
kompletne wychylne i wąż półsztywny Ø25 o długości 30m. Projektowane zawory 
hydrantowe, należy umieścić na wysokości 1,35m ± 0,1m. od poziomu podłogi. Szafki 
hydrantowe po wykonaniu próby szczelności instalacji ppoż., należy zaplombować oraz 
oznakować zgodnie z PN-N-01256-1. Minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym podczas 
poboru wody, określa się jako nie mniejsze niż 0,2MPa. 
Wszystkie rurociągi projektowanej instalacji p.poż. prowadzone natynkowo, należy 
zaizolować termicznie otulinami PE o grubości 30mm. Rurociągi p.poż. prowadzone w 
bruzdach ściennych, należy zaizolować, otulinami PE o gr. 13 mm. 
 

Grubość zastosowanej izolacji termicznej na wszystkich rurociągach wodociągowych  
w budynku, powinna spełniać obowiązujące w tym zakresie wymagania wyszczególnione w 
załączniku nr 2, do  Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
2.1.2. Instalacje wodociągowe w budynku garażowym  
 

Poziome i pionowe główne rurociągi rozprowadzające z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., projektowane 
na potrzeby garażu ośmiostanowiskowego, należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych przy wykorzystaniu kształtek gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u.  
i cyrk. c.w. należy wykorzystywać rury dwukrotnie ocynkowane. Poziome rurociągi 
rozprowadzające, należy kotwić do stropu garażu, nad bramami wjazdowymi, przy 
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 
Pionowe i poziome podejścia instalacji z.w. i c.w.u., do projektowanych punktów 
czerpalnych, należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, łączonych przy 
wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych. Rurociągi te, należy prowadzić w bruzdach 
ściennych krytych. 
Wszystkie projektowane w instalacji wodociągowej, zawory odcinające kulowe, gwintowane, 
klasy Pn25, Tmax=100st.C, natomiast pozostała armatura czerpalna Pn10, Tmax=100st.C. 
Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w., które 
prowadzone są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej  
z płaszczem z folii aluminiowej, o grubości izolacji zależnej od średnicy wewnętrznej 
rurociągów i wynoszącej: dla rur Dn15 i Dn20 - 20mm, Dn25 – 30mm, Dn32, Dn40 – 40mm, 
Dn50 – 50mm.  
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Dla rurociągów wodociągowych prowadzonych w bruzdach ściennych i ew. pod posadzkami 
należy zastosować otuliny PE o gr. 13 mm.  
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w budynku – stojące jednouchwytowe.  
 

Instalację wodociągową p.poż. zasilającą projektowany w budynku garażowym jeden hydrant 
p.poż. Dn33 z wężem półsztywnym o dł. 30m oraz rurociągi tranzytowe instalacji p.poż.  
przeprowadzane przez budynek garażowy, należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych  
o średnicach, Dn80 i Dn40. Rurociągi poziome projektowanej instalacji p.poż., należy 
prowadzić jako kotwione do konstrukcji stropu garażu, nad bramami wjazdowymi, przy 
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 
Projektowane podejście pod hydrant Dn33, należy wykonać w bruździe ściennej krytej.  
Projektowany hydrant wewnętrzny w budynku garażowym, zaprojektowano w typowej szafce 
hydrantowej, wyposażony w zawór hydrantowy Dn33, prądownicę PWh-33, zwijadło 
kompletne wychylne i wąż półsztywny Ø33 o długości 30m. Projektowany zawór 
hydrantowy, należy umieścić na wysokości 1,35m ± 0,1m. od poziomu podłogi. Szafkę 
hydrantową po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacji ppoż., należ zaplombować oraz 
oznakować zgodnie z PN-N-01256-1. Minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym podczas 
poboru wody, określa się jako nie mniejsze niż 0,2MPa. 
Wszystkie rurociągi projektowanej instalacji p.poż. prowadzone natynkowo,  
po pozytywnym wyniku próby szczelności, należy zaizolować termicznie otulinami PE  
o grubości 30mm. Rurociągi p.poż. prowadzone w bruzdach ściennych, należy zaizolować, 
otulinami PE o gr. 13 mm. 
 

Grubość zastosowanej izolacji termicznej na wszystkich rurociągach wodociągowych  
w budynku, powinna spełniać obowiązujące w tym zakresie wymagania wyszczególnione w 
załączniku nr 2, do  Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
 
2.2 Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej w 
budynku administracyjnym i budynku garażowym 
 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania wewnętrznych instalacji 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej, powinny odpowiadać Polskim Normom i 
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
2.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjnym  
 

Przebudowywane oraz rozbudowywane fragmenty instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 
administracyjnym, należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV, kl. SN2, 
przeznaczonych do wykonywania kanalizacji wewnętrznej, o połączeniach uszczelnionych 
uszczelkami gumowymi. 
Wentylacja przewodów spustowych realizowana będzie, tak jak dotychczas poprzez istniejące 
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakończone prefabrykowanymi wywiewkami 
kanalizacyjnymi. 
Nowoprojektowany pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
prefabrykowaną wywiewką kanalizacyjną Dn110/125. U podstawy tego pionu zamontować 
prefabrykowaną rewizję do rur PCV. 
Wszystkie zaprojektowane zawory napowietrzające, w obrębie instalacji kanalizacji sanitarnej 
budynku, zastosować w klasie A1, tj. z potrójnym zamknięciem przeciwzapachowym.    
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Na potrzeby odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczeń nowoprojektowanych 
sanitariatów zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku, z których nie jest możliwy 
grawitacyjny odpływ ścieków do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje się 
wewnętrzną, prefabrykowaną, hermetyczną, przepompownię ścieków sanitarnych,  
o wydajności ok. 30 m3/h, z wewnętrznym zbiornikiem na ścieki, o poj. 50dm3, z której 
ścieki sanitarne będą przetłaczane do wyżej posadowionej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. 
Na potrzeby nowoprojektowanych sanitariatów w budynku administracyjnym, projektuje się:  
- umywalki wiszące, o szerokości 55–60cm, porcelanowe, gat. I, z otworem pod baterię 
stojącą, w wersji z półpostumentem porcelanowym, umywalki wyposażyć w syfony 
umywalkowe tworzywowe.  
- miski ustępowe stojące, porcelanowe, gat. I, w wersji kompaktowej ze zbiornikiem 
spłukującym oraz z deską sedesową twardą, wolnoopadającą, z powłoką bakteriobójczą, 
- pisuary wiszące, porcelanowe, gat. 1, w wersji z zaworem spłukującym do pisuarów oraz 
syfonem pisuarowym tworzywowym, 
- brodziki natryskowe, akrylowe, gat. I, kwadratowe o wym. 900x900mm i wys. 120-160mm, 
wyposażone w syfony brodzikowe niskie.  
- zamknięcie kabin natryskowych (drzwi do natrysków), zgodne z wytycznymi zawartymi  
w specyfikacji budowlanej, w przypadku braku wytycznych budowlanych w tym zakresie, 
zastosować drzwi szklane, matowe (szkło bezpieczne, nieprzezierne), ew. drzwi  pełne z płyt 
HPL – rozwiązanie uzgodnić z inwestorem.   
W przebudowywanym pom. socjalnym w budynku administracyjnym, projektuje się:  
- umywalkę wiszącą, o szerokości 55–60cm, porcelanową, gat. I, z otworem pod baterię 
stojącą, w wersji z półpostumentem porcelanowym, umywalkę wyposażyć w syfon 
umywalkowy tworzywowy, 
- zlewozmywak 1-komorowy z płytą ociekową, z blachy nierdzewnej ew. konglomeratu  
(do uzgodnienia z inwestorem), z otworem pod baterię stojącą, montowany na szafce ew.  
w blacie, zlewozmywak wyposażyć w syfon zlewozmywakowy tworzywowy.  
 

Wszystkie nowoprojektowane kratki podłogowe w budynku administracyjnym, o średnicach 
odpływu: Dn110, Dn75, Dn50, z odpływem poziomym lub pionowym, wyposażone w syfon 
czyszczony od góry oraz ruszt z blachy nierdzewnej.  
 
2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku garażowym  
 

Projektowaną w obrębie pomieszczeń gospodarczych budynku garażowego, wewnętrzną 
instalację kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U,  
kl. SN2, przeznaczonych do wykonywania kanalizacji wewnętrznej.  
Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzone pod płytą fundamentową, należy 
wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, SN8, Lite, przeznaczonych do 
wykonywania kanalizacji zewnętrznych.  
Wszystkie przewody projektowanej instalacji kanalizacyjnej, o połączeniach uszczelnionych 
uszczelkami gumowymi. 
Wentylacja projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej, realizowana będzie poprzez 
projektowaną rurę wywiewną, wyprowadzoną ponad dach i zakończoną prefabrykowaną 
wywiewką kanalizacyjną, Dn110/125. U podstawy tego pionu zamontować prefabrykowaną 
rewizję do rur PCV. 
Jako przybory sanitarne w budynku garażowym, projektuje się:  
- umywalki wiszące, o szerokości 55–60cm, porcelanowe, gat. I, z otworem pod baterię 
stojącą, wyposażone w syfony umywalkowe tworzywowe.  
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- zlewozmywaki 2-komorowe, gastronomiczne, z blachy nierdzewnej, gat. I,  z otworem pod 
baterię stojącą, wyposażone w syfon zlewozmywakowy tworzywowy, zlewozmywaki 
gastronomiczne montowane na dedykowanych podstawach, wykonanych z kształtowników 
stalowych nierdzewnych.  
 

Projektowane kratki podłogowe w budynku garażowym, o średnicach odpływu: Dn50,  
z odpływem poziomym lub pionowym, wyposażone w syfon czyszczony od góry oraz ruszt  
z blachy nierdzewnej.  
 
2.2.3. Instalacja kanalizacji technologicznej w budynku garażowym  
 

Rurociągi projektowanej na potrzeby budynku garażowego, wewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej, prowadzone pod płytą fundamentową, należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, SN8, Lite, przeznaczonych do wykonywania kanalizacji 
zewnętrznej. Wszystkie przewody projektowanej instalacji kanalizacyjnej, o połączeniach 
uszczelnionych uszczelkami gumowymi. 
Odwodnienia liniowe projektowane w budynku garażowym, o szer. min. 100mm,  
wykonane z polimerobetonu, o dł. pojedynczego elementu 1000mm, w wersji z rusztem 
żeliwnym kl. B125, wyposażone w prefabrykowane syfony odpływowe (czyszczone od góry). 
Przykrycie wanny osadnikowej zlokalizowanej w pomieszczeniu myjni, należy wykonać  
z krat typu Wema, wykonanych z kształtowników stalowych podwójnie ocynkowanych. 
Nośność projektowanego przykrycia wanny osadnikowej, zgodna z dokumentacją branży 
konstrukcyjnej, uwzględniająca masę najcięższego pojazdu jaki będzie myty w pom. 
projektowanej myjni).   
Wszystkie przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez płytę stropową, wykonać jako 
szczelne. 
 
 
2.3 Instalacja ogrzewcza, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia, wykorzystywane do wykonania projektowanej 
przebudowy i rozbudowy wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego w budynku administracyjnym oraz do budowy instalacji ciepła 
technologicznego i instalacji grzewczej w budynku garażowym, muszą posiadać odpowiednie 
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
 
2.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku 
administracyjnym  
 

Rozbudowywane i przebudowywane odcinki rurociągów instalacji c.o. i c.t. w budynku 
administracyjnym, należy wykonać z rur stalowych czarnych z/s, łączonych przez spawanie, 
przy czym połączenia z projektowaną armaturą, wykonywać jako gwintowane. 
Nowoprojektowane poziome odcinki instalacji c.o. i c.t. (rurociągi główne), prowadzić pod 
stropem pomieszczeń, jako kotwione do konstrukcji stropu, ew. ścian, przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych.   
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach stalowych  
o średnicy wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny 
wystawać ok. 50mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR). 
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Grzejniki które w ramach przebudowy i rozbudowy wewn. instalacji c.o. budynku, należy 
wymienić na nowe, o innych rozmiarach, zostały wskazane w części graficznej dokumentacji 
projektowej. Grzejniki te należy zastąpić nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi, 
bocznozasilanymi, o rozmiarach wskazanych na załączonych rysunkach.  
Nowe grzejniki należy wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na gałązkach 
zasilających oraz zawory grzejnikowe odcinające, na gałązkach powrotnych. 
Jako dodatkowe elementy grzejne, w pomieszczeniach suszarni odzieży służbowej oraz 
pomieszczeniu szatni, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku, należy zamontować, 
glikolowe kanałowe nagrzewnice powietrza, zaprojektowane na proj. kanałach nawiewnych 
podciśnieniowych. Nagrzewnice te, należy podłączyć do rozbudowywanego odcinka 
wewnętrznej instalacji c.t., który będzie doprowadzał ciepło do budynku projektowanego 
garażu ośmiostanowiskowego. 
Każda z projektowanych nagrzewnic wentylacyjnych, powinna być wyposażona,  
w zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki automatyczne Dn15, zawory 
spustowe Dn15, zawór regulacyjny 2-drogowy z siłownikiem bezpośrednim oraz czujnik 
temperatury zamontowany na kanale nawiewnym za nagrzewnicą. 
 

Armatura i urządzenia zastosowane w wewnętrznej instalacji c.o. i c.t., muszą posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
W instalacji c.o. i c.t., należy stosować następujące typy armatury i osprzętu:  
• Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników 

bocznozasilanych, na gałązkach zasilających nowoprojektowane grzejniki, zamontować 
zawory termostatyczne z nastawą wstępną, Dn15, Pn10. Na zaworach termostatycznych 
należy zamontować głowice termostatyczne, z zabezpieczeniem przed manipulacją przez 
osoby nieuprawnione,  

• W celu umożliwienia odcięcia grzejnika oraz jego demontażu, na czas bieżących 
konserwacji instalacji c.o., ew. remontu pomieszczenia, na gałązkach powrotnych 
nowoprojektowanych grzejników, należy zamontować zawory grzejnikowe odcinające, 
Dn15, Pn10.   

• Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do wodnych nagrzewnic 
powietrza, zaprojektowanych w pomieszczeniach szatni i suszarni odzieży służbowej,  
w węzłach przyłączeniowych nagrzewnic, zamontować zawory regulacyjne 2-drogowe  
z siłownikami bezpośrednimi. Siłowniki powinny być sterowane przez czujnik 
temperatury, zamontowany na kanale nawiewnym za nagrzewnicą. 

• Aby zapewnić możliwość spustu wody z instalacji c.o. i c.t. na czas bieżących napraw  
i konserwacji instalacji, na głównych rurociągach zasilających wewnętrzne instalacje c.o.  
i c.t. oraz w każdym węźle przyłączeniowym nagrzewnicy wentylacyjnej, zamontować 
spusty wody z zaworami kulowymi mufowymi do wody gorącej, Dn15, Pn25. 

• W najwyższych punktach instalacji c.o. i c.t. oraz w każdym węźle przyłączeniowym 
nagrzewnicy powietrza, zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10. 

• Na podejściu instalacji c.t. do nowoprojektowanych nagrzewnic wentylacyjnych oraz na 
podejściu do każdego z nowoprojektowanych pionów instalacji c.o., zamontować zawory 
odcinające, Pn25, przy czym zawory na gałązkach zasilających nagrzewnice wentylacyjne, 
powinny być dodatkowo w wersji regulacyjnej (z nastawą wstępną). 

• Na potrzeby projektowanej zmiany czynnika grzewczego w instalacji c.t. budynku,   
z wody, na 37% wodny roztwór glikolu etylenowego, w pomieszczeniu istniejącej 
kotłowni gazowej zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku, należy przebudować 
odejście instalacji c.t. od głównego rozdzielacza instalacyjnego. Na przebudowywanym 
odejściu instalacji c.t., należy dodatkowo zamontować węzeł przejściowy woda/glikol, 
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wyposażony w wymiennik płytowy, pompę obiegową obiegu wodnego, pompę obiegową 
obiegu glikolowego, grupę bezpieczeństwa obiegu glikolowego oraz armaturę odcinającą. 
Obydwie pompy obiegowe instalacji c.t., należy wpiąć w układ sterowania oraz zasilania 
istniejącej kotłowni gazowej, w miejscu obecnie podłączonej pompy obiegowej wodnego 
obiegu instalacji c.t. (przewidzianej do demontażu).  

 

Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinki rurociągów instalacji c.o. i c.t.  
w budynku administracyjnym, po zakończeniu robót montażowych oraz po przeprowadzeniu 
próby szczelności z wynikiem pozytywnym, należy oczyścić do drugiego stopnia czystości za 
pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą termoodporną do 
gruntowania, oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową termoodporną. 
Odporność temperaturowa farby gruntującej i nawierzchniowej, min. 100°C. 
 

Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinki instalacji c.o. i c.t., które prowadzone 
są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami PE o grubości zależnej od średnicy 
wewnętrznej rurociągów i wynoszącej: dla rur Dn15 i Dn20 - 20mm, Dn25 – 30mm, Dn32, 
Dn40 – 40mm, Dn50 – 50mm, Dn65 – 70mm.  
Dla rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych, należy zastosować otuliny  
o gr. min 13 mm.  
Grubość zastosowanej izolacji termicznej na rurociągach wewnętrznej instalacji c.o. i c.t., 
powinna spełniać obowiązujące w tym zakresie wymagania wyszczególnione w zał. nr 2,  
do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
2.3.2. Instalacja ciepła technologicznego oraz instalacja grzewcza w budynku 
garażowym  
 

Projektowaną w obrębie proj. budynku garażowego instalację c.t., należy wykonać z rur 
stalowych czarnych z/s, łączonych przez spawanie, przy czym połączenia  
z projektowaną armaturą, wykonywać jako gwintowane. 
Projektowane poziome odcinki instalacji c.t. (rurociągi główne), należy prowadzić pod 
stropem pomieszczeń, jako kotwione do konstrukcji stropu, przy wykorzystaniu systemowych 
zawiesi i uchwytów do rur stalowych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach stalowych o średnicy 
wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać 
ok. 50mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR). 
W pomieszczeniach garażowych i pom. myjni pojazdów służbowych, elementami grzejnymi 
będą glikolowe nagrzewnice powietrza, zamontowane w projektowanych na potrzeby 
wentylacji tych pomieszczeń, centralach wentylacyjnych nawiewnych.   
W pomieszczeniach gospodarczych, elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe, płytowe, 
bocznozasilane, zasilane w ciepło z wewnętrznej instalacji c.t. budynku garażowego (obieg 
glikolowy). 
Grzejniki te należy wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na gałązkach zasilających 
oraz zawory grzejnikowe odcinające na gałązkach powrotnych. 
Każda z projektowanych w budynku garażowym, nagrzewnic wentylacyjnych 
zamontowanych w projektowanych centralach nawiewnych, powinna być wyposażona  
w zawory odcinające Dn25, na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki automatyczne Dn15, 
zawory spustowe Dn15, zawór regulacyjny 3-drogowy Dn25 z siłownikiem oraz pompę 
mieszającą elektronicznie sterowaną. Regulacja ilości energii cieplnej, dostarczanej do w/w 
nagrzewnic, realizowana będzie przez sterownik centrali nawiewnej. 
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Armatura i urządzenia zastosowane w wewnętrznej instalacji c.t., muszą posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
W instalacji c.t., należy stosować następujące typy armatury i osprzętu:  
• Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników 

bocznozasilanych, na gałązkach zasilających projektowane grzejniki, zamontować zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną, Dn15, Pn10. Na zaworach termostatycznych należy 
zamontować głowice termostatyczne, z zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby 
nieuprawnione,  

• W celu umożliwienia odcięcia grzejnika oraz jego demontażu, na czas bieżących 
konserwacji instalacji c.t., ew. remontu pomieszczenia, na gałązkach powrotnych 
projektowanych grzejników, należy zamontować zawory grzejnikowe odcinające, Dn15, 
Pn10.   

• Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do glikolowych nagrzewnic 
powietrza, zaprojektowanych w centralach wentylacyjnych nawiewnych w budynku 
garażowym, w węzłach przyłączeniowych central zamontować: zawory regulacyjne 3-
drogowe z siłownikami oraz pompy mieszające elektronicznie sterowane. Siłowniki 
powinny być sterowane przez sterowniki central nawiewnych. 

• Aby zapewnić możliwość spustu wody z instalacji c.t. na czas bieżących napraw  
i konserwacji instalacji, na głównych rurociągach zasilających wewnętrzną instalację c.t. 
oraz w każdym węźle przyłączeniowym centrali nawiewnej, zamontować spusty czynnika 
grzewczego, z zaworami kulowymi mufowymi do wody gorącej, kl. Pn25., Tmax 120st.C 

• W najwyższych punktach instalacji c.t. oraz w każdym węźle przyłączeniowym centrali 
nawiewnej, zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10. 

• Na podejściu instalacji c.t. do projektowanych central nawiewnych, zamontować zawory 
odcinające, Pn25, przy czym zawory na gałązkach zasilających centrale wentylacyjne, 
zawory odcinające powinny być dodatkowo w wersji regulacyjnej (z nastawą wstępną). 

 

Wszystkie wykonane na potrzeby budynku garażowego, odcinki rurociągów instalacji c.t. i 
instalacji grzewczej, po zakończeniu robót montażowych oraz po przeprowadzeniu próby 
szczelności z wynikiem pozytywnym, należy oczyścić do drugiego stopnia czystości za 
pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą termoodporną do 
gruntowania, oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową termoodporną. 
Odporność temperaturowa farby gruntującej i nawierzchniowej, min. 100°C.  
 

Wszystkie rurociągi instalacji c.t., wykonane na potrzeby budynku garażowego, należy 
zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej,  
o grubości izolacji zależnej od średnicy wewnętrznej rurociągów i wynoszącej: dla rur Dn15  
i Dn20 - 20mm, Dn25 – 30mm, Dn32, Dn40 – 40mm, Dn50 – 50mm, Dn65 – 70mm.  
Grubość zastosowanej izolacji termicznej na rurociągach wewnętrznej instalacji c.o. i c.t., 
powinna spełniać obowiązujące w tym zakresie wymagania wyszczególnione w załączniku nr 
2, do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
 
2.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania projektowanej przebudowy  
i rozbudowy wewnętrznej instalacji wentylacyjnej i budowy wewnętrznej instalacji 
klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym oraz materiały, elementy i urządzenia 
przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnej w budynku garażowym, powinny 



 19

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
2.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: szatni oraz suszarni odzieży 
służbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku administracyjnego.  
 

Pomieszczenia: szatni oraz suszarni odzieży służbowej, zlokalizowane w poziomie piwnic 
budynku administracyjnego, wentylowane będą w sposób mechaniczny wywiewny, przy 
wykorzystaniu projektowanych na potrzeby wentylacji tych pomieszczeń, indywidualnych 
wentylatorów wywiewnych (ściennego i kanałowego), odprowadzających zużyte powietrze z 
tych pomieszczeń, do obsługujących je istniejących grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych 
wywiewnych. 
Nawiew świeżego powietrza do tych pomieszczeń, realizowany będzie z zewnątrz budynku, 
przy wykorzystaniu projektowanych w zewnętrznych ścianach budynku, podciśnieniowych 
kanałów nawiewnych ściennych (nawietrzaków), wyposażonych w czerpnie ścienne i zawory 
zwrotne, na których zostaną dodatkowo zamontowane, od strony wentylowanego 
pomieszczenia, glikolowe nagrzewnice powietrza. 
Energia cieplna, do zasilenia projektowanych w/w nagrzewnic glikolowych, niezbędna do 
podgrzania powietrza nawiewanego podciśnieniowo do tych pomieszczeń, dostarczana będzie 
z rozbudowanej części wewnętrznej instalacji c.t. budynku, przebiegającej przez te 
pomieszczenia, a doprowadzającej ciepło do budynku garażu ośmiostanowiskowego. 
Regulacja ilości czynnika grzejnego doprowadzanego do w/w nagrzewnic, realizowana 
będzie przy wykorzystaniu projektowanych zaworów regulacyjnych 2-drogowych, 
wyposażonych w siłowniki bezpośredniego działania z czujnikami temperatury 
zamontowanymi w kanałach nawiewnych za nagrzewnicami.  
Temperatura nawiewanego powietrza powinna wynosić ok. 24 st.C. 
Dopuszcza się również możliwość regulacji ilości czynnika grzejnego doprowadzanego do 
w/w nagrzewnic wentylacyjnych, przy wykorzystaniu zaworu regulacyjnego sterowanego 
termostatem elektronicznym.  
W pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu suszarni odzieży służbowej, wentylatory wywiewne 
uruchamiane będą na żądanie, oddzielnymi łącznikami. 
 
2.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: szatni oraz suszarni odzieży 
służbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku administracyjnego.  
 

W pomieszczeniu sanitariatów, zlokalizowanym w poziomie piwnic budynku administra-
cyjnego, zastosowano system mechanicznej wentylacji wywiewnej, opartej na wykorzystaniu 
dwóch ściennych wentylatorów łazienkowych, zamontowanych na istniejących w tym 
pomieszczeniu, grawitacyjnych kanałach wentylacyjnych. 
Nawiew powietrza do tego pomieszczenia realizowany będzie w sposób pośredni,  
z pomieszczenia szatni sąsiadującej z pom. sanitariatów, przy wykorzystaniu projektowanej 
kratki transferowej. Świeże powietrze będzie doprowadzane do pomieszczenia szatni  
z zewnątrz budynku. 

W pomieszczeniach sanitariatów wentylatory wywiewne uruchamiane będą razem  
z oświetleniem pomieszczenia i wyposażone będą w opóźnienie czasowe regulowane, 
wyłączające wentylatory wywiewne dopiero po pewnym czasie, od chwili wyłączenia 
oświetlenia w pomieszczeniu. 
 
2.4.3. Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w poziomie parteru i poddasza 
budynku administracyjnego 
 

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schładzania powietrza, w obrębie wszystkich 
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pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w poziomie parteru oraz poddasza 
przebudowywanego budynku administracyjnego, zaprojektowano centralną wewnętrzną 
instalację klimatyzacyjną, w systemie VRF, z jedną wspólną jednostką zewnętrzną 
zamontowaną na zewnątrz budynku, obsługującą 40 szt. indywidualnych jednostek 
wewnętrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowych w budynku. 
Jako jednostkę zewnętrzną projektowanego systemu klimatyzacji VRF, należy zastosować 
nowoczesną inwerterową jednostkę zewnętrzną, szóstej generacji, o mocy Qch/Qg: 
85,0kW/85,0kW, działającą w oparciu o sprężarki EVI, które zapewniają stałą wydajność 
grzewczą i chłodniczą układu w skrajnych warunkach. Zastosowany w budynku system 
klimatyzacji, szóstej generacji, wykorzystuje zmienną temperaturę odparowania czynnika 
chłodniczego, aby precyzyjnie regulować wydajność chłodniczą i optymalizować zużycie 
energii elektrycznej. 
 Jako jednostki wewnętrzne projektowanego systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych, 
należy zastosować jednostki wewnętrzne ścienne, pracujące w systemie VRF, o mocach 
Qch/Qg: 2,2kW/2,4kW; 2,8kW/3,2kW; 3,6kW/4,0kW.  
Czynnikiem krążącym w obiegu chłodniczym jednostek klimatyzacyjnych, w projektowanym 
systemie klimatyzacji VRF, będzie czynnik chłodniczy R410A lub R32.  
Rurociągi chłodnicze, łączące poszczególne projektowane jednostki klimatyzacyjne 
wewnętrzne, z jednostką zewnętrzną, należy prowadzić zgodnie z trasami zaznaczonymi  
w części graficznej dokumentacji projektowej i wykonać z rur chłodniczych miedzianych  
z fabryczną izolacją termiczną, ew. izolowanych dopiero po zakończonym montażu, 
otulinami chłodniczymi na bazie kauczuku. 
Poszczególne odcinki rurociągów chłodniczych należy łączyć przy wykorzystaniu 
systemowych kształtek miedzianych, rozgałęźnych i łączeniowych, łączonych kapilarnie 
lutem twardym.  
Rurociągi chłodnicze projektowane w systemie klimatyzacji pomieszczeń biurowych, należy 
prowadzić wzdłuż głównych korytarzy budynku administracyjnego, zlokalizowanych  
w poziomie parteru i poddasza budynku, zgodnie z trasami zaznaczonymi w części graficznej 
opracowania. Rurociągi te, należy prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym,  jako 
kotwione do konstrukcji stropu właściwego. 
 
2.4.4. Instalacja klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w poziomie parteru budynku 
administracyjnego. 
 

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schładzania powietrza w pom. obydwu 
serwerowni, zlokalizowanych w poziomie parteru budynku administracyjnego, 
zaprojektowano indywidualne wewnętrzne instalacje klimatyzacyjne w systemie split,  
z wykorzystaniem jednostek klimatyzacyjnych przeznaczonych do klimatyzowania 
pomieszczeń technicznych. 
Jako indywidualne jednostki klimatyzacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) projektowanego 
systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni, należy zastosować jednostki klimatyzacyjne 
typu split, o mocach Qch/Qg: 2,5kW/2,9kW i 5,4kW/5,4kW. Dokładne lokalizacje w/w 
jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, zaznaczono w części graficznej dokumentacji 
projektowej. 
Czynnikiem krążącym w obiegu chłodniczym jednostek klimatyzacyjnych w projektowanym 
systemie klimatyzacji typu split, będzie czynnik chłodniczy R410A lub R32. 
Rurociągi chłodnicze, łączące poszczególne projektowane jednostki klimatyzacyjne, należy 
prowadzić zgodnie z trasami zaznaczonymi w części graficznej dokumentacji projektowej  
i wykonać z rur chłodniczych miedzianych z fabryczną izolacją termiczną, ew. izolowanych 
dopiero po zakończonym montażu, otulinami chłodniczymi na bazie kauczuku. 
Poszczególne odcinki rurociągów chłodniczych należy łączyć przy wykorzystaniu 
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systemowych kształtek miedzianych łączeniowych, łączonych kapilarnie lutem twardym. 
 
2.4.5. Odprowadzanie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych zamontowanych w bud. 
administracyjnym. 
 

Na potrzeby obydwu projektowanych w budynku administracyjnym, instalacji 
klimatyzacyjnych, należy wykonać instalację do odprowadzania skroplin, z jednostek 
wewnętrznych klimatyzatorów, do istniejącej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Skropliny z tacek ociekowych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, będą odprowadzone 
projektowanymi rurociągami PCV i PE, o średnicach Dn50, Dn40, Dn32 i Dn20, do 
najbliższego sąsiadującego z grupą jednostek klimatyzacyjnych, pionu wewnętrznej instalacji  
kanalizacji sanitarnej.  
Wszystkie wpięcia projektowanych rurociągów odprowadzających skropliny z jednostek 
klimatyzacyjnych, do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, należy 
zasyfonować, przy wykorzystaniu prefabrykowanych syfonów niewysychających 
(kulkowych). 
Wszystkie jednostki wewnętrzne klimatyzatorów, należy wyposażyć w pompki do 
pompowania skroplin. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z montażu pompek do 
pompowania skroplin, dla jednostek klimatyzacyjnych, z których możliwy jest grawitacyjny 
odpływ skroplin do istn. instalacji kanalizacyjnej. 
 
2.4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: garażu 5-stanowiskowego oraz 
garażu 2 stanowiskowego, zlokalizowanych w projektowanym budynku garażowym. 
 

Pomieszczenie garażu 5-stanowiskowego oraz pomieszczenie garażu 2-stanowiskowego,  
w projektowanym budynku garażowym, wentylowane będą w sposób mechaniczny 
nawiewno-wywiewny, przy wykorzystaniu indywidualnych, niezależnych od siebie systemów 
wentylacyjnych. 
Wydajności obydwu zaprojektowanych w/w systemów wentylacyjnych, umożliwiają 
wentylację pomieszczeń każdego z garaży, z krotnością 2-ch lub 4-ch  wymian powietrza/h.  
W trakcie normalnej eksploatacji pomieszczeń garażowych, systemy wentylacyjne będą 
realizowały w pom. garaży, wentylację z krotnością 2-ch wymian powietrza/h  
(I bieg). 
Zwiększona do 4 wymian powietrza/h wydajność wentylacji, uruchamiana będzie po otrzymaniu 
sygnału, z projektowanego na potrzeby obydwu garaży, systemu detekcji CO i CO2,  
o przekroczeniu w pomieszczeniu garażu dopuszczalnego stężenia któregokolwiek z w/w gazów 
(detektory). 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń w/w garaży, realizowany będzie przy 
wykorzystaniu indywidualnych, central wentylacyjnych nawiewnych, o wydajnościach 
dostosowanych do kubatury obydwu wentylowanych pomieszczeń.  
Obydwie centrale nawiewne będą miały taką samą budowę, a różnić się będą tylko 
wielkością, z uwagi na ich różną wydajność.  
 

Centrale nawiewne będą wyposażone w:  
• tłumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora 
• filtr działkowy kl. EU5,  
• nagrzewnicę wodną (glikolową),  
• sekcję wentylatorową, 
• tłumik akustyczny po stronie tłocznej wentylatora 
 

Świeże powietrze do wentylowanych pomieszczeń obydwu garaży, będzie pobierane  
z zewnątrz budynku, przy wykorzystaniu projektowanych wentylacyjnych czerpni powietrza, 
przy czym na potrzeby garażu 5-stanowiskowego, będzie to czerpnia dachowa, typ B, o wym. 
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630x400mm, natomiast na potrzeby garażu 2-stanowiskowego, będzie to czerpnia ścienna 
600x300mm.   
Powietrze w obrębie pomieszczeń obydwu garaży, rozprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów nawiewnych, wykonanych z 
blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Świeże powietrze będzie wprowadzane do wentylowanych pomieszczeń, przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem obydwu pomieszczeń, kratek nawiewnych wyposażonych w 
przepustnice regulacyjne.   
 

Zużyte powietrze z wentylowanych pomieszczeń obydwu w/w garaży, będzie wyprowadzane 
bezpośrednio ponad dach budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla każdego 
pomieszczenia garażu, wentylatora wywiewnego dachowego, o wydajności dostosowanej do 
kubatury wentylowanego pomieszczenia. 
Przed wentylatorami wywiewnymi, należy zamontować tłumiki akustyczne okrągłe, o dł. co 
najmniej 1000mm. 
Powietrze wywiewane z pomieszczeń obydwu garaży, odprowadzane będzie przy 
wykorzystaniu projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów wywiewnych, 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń obydwu garaży, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanych kratek wywiewnych, wyposażonych w przepustnice regulacyjne, przy czym z 
uwagi na charakter pomieszczeń oraz możliwość występowania w zużytym powietrzu, gazów 
spalinowych cięższych od powietrza, przynajmniej 50% kratek wywiewnych, należy 
zamontować bezpośrednio nad posadzką pomieszczeń (dolna krawędź kratek 30cm nad 
posadzką pomieszczeń). 
 
2.4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia myjni samochodów służbowych, 
zlokalizowanej w projektowanym budynku garażowym. 
 

Pomieszczenie myjni samochodowej, zlokalizowanej w projektowanym budynku garażowym, 
wentylowane będzie w sposób mechaniczny, przy wykorzystaniu projektowanego na potrzeby 
w/w pomieszczenia myjni, indywidualnego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. 
Wydajność zaprojektowanego na potrzeby pom. myjni systemu wentylacyjnego, z uwagi na 
możliwość występowania w pomieszczeniu znacznych ilości pary wodnej i wilgoci, została 
zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwi ć wentylację pomieszczenia, z krotnością: 2-ch, 
4-ch lub 8-miu wymian powietrza/h, w zależności od intensywności wykorzystywania 
pomieszczenia, przy czym poszczególne wydajności wentylacji, uruchamiane będą przez 
czujnik wilgotności powietrza zamontowany pod stropem pom. myjni (w trybie auto) oraz 
dodatkowo manualnie - na żądanie (w trybie manual) 
 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia myjni, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej, w pomieszczeniu garażu 2-stanowiskowego (z uwagi na wilgoć w pom. myjni),  
centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydajności dostosowananej do kubatury pomieszczenia 
myjni.  
 

Centrala nawiewna, powinna być wyposażona w:  
• tłumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora 
• filtr działkowy kl. EU5,  
• nagrzewnicę wodną (glikolową),  
• sekcję wentylatorową, 
• tłumik akustyczny po stronie tłocznej wentylatora 
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Świeże powietrze do pomieszczenia myjni, będzie pobierane z zewnątrz budynku, przy 
wykorzystaniu projektowanej na zewnętrznej ścianie budynku, ściennej czerpni powietrza,  
o wymiarach 800x300mm.   
Powietrze w obrębie pomieszczenia myjni, rozprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów nawiewnych, wykonanych  
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelności co najmniej B.  
Świeże powietrze będzie wprowadzane do wentylowanych pomieszczeń, przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem pomieszczenia myjni, kratek nawiewnych , wykonanych  
z blachy nierdzewnej i wyposażonych w przepustnice regulacyjne.   
 

Zużyte powietrze z pomieszczenia myjni, będzie wyprowadzane bezpośrednio ponad dach 
budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla pomieszczenia myjni, wentylatora 
wywiewnego dachowego, o wydajności dostosowanej do kubatury wentylowanego 
pomieszczenia. 
Przed wentylatorem wywiewnym, należy zamontować tłumik akustyczny okrągły, o dł. co 
najmniej 1000mm, w wykonaniu z blachy nierdzewnej. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia myjni, odprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów wywiewnych, wykonanych  
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Wywiew powietrza z pomieszczenia myjni, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem pomieszczenia, kratek wywiewnych, wykonanych z blachy 
nierdzewnej i wyposażonych w przepustnice regulacyjne.  
 
2.4.8. Instalacja wentylacji pomieszczeń zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów, 
zlokalizowanego w projektowanym budynku garażowym. 
 

Pomieszczenia zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów,  wentylowane będą w sposób 
naturalny grawitacyjny, przy wykorzystaniu projektowanych grawitacyjnych przewodów 
wywiewnych, okrągłych Dn160, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie 
szczelności B, wyprowadzonych z tych pomieszczeń bezpośrednio ponad dach budynku  
i zakończonych nad dachem, prefabrykowanymi wywietrzakami dachowymi Dn160.  
Nawiew powietrza do tych pomieszczeń, realizowany będzie poprzez nieszczelności stolarki 
drzwiowej zewnętrznej oraz podcięcie w drzwiach wewnętrznych między poszczególnymi 
pomieszczeniami gospodarczymi. 
 
2.5 Przyłącz wodociągowy do budynku administracyjnego  
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania projektowanej przebudowy 
przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego, powinny posiadać świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
W chwili obecnej, do budynku Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, zimna woda 
na potrzeby bytowo-gospodarcze i potrzeby p.poż., doprowadzana jest z gminnej sieci 
wodociągowej, istniejącym przyłączem wodociągowym PE, Dz63.  
Istniejący obecnie przyłącz wodociągowy Dz63, wpięty jest do rurociągu PE Dz90, gminnej 
sieci wodociągowej, na terenie działki nr 478/5, obr. Hermanowice.    
W ramach w/w inwestycji, projektowanej na terenie Placówki Straży Granicznej  
w Hermanowicach, nie zmieni się sumaryczne zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-
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gospodarcze budynków, zmianie ulegnie natomiast zapotrzebowanie na wodę na cele p.poż.,  
z uwagi na konieczność doposażenia kompleksu budynków Posterunku Straży Granicznej,  
w dwa dodatkowe zewnętrzne hydranty p.poż., Dn80.  
Ponieważ istniejący obecnie przyłącz wodociągowy PE, Dz63, ma zbyt małą średnicę, do 
zasilenia w czasie pożaru dwóch zewnętrznych hydrantów p.poż., konieczna jest zatem jego 
przebudowa, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu Dz63, na nowy o średnicy 
Dz110, przy zachowaniu dotychczasowej trasy prowadzenia rurociągów przyłącza 
wodociągowego oraz dotychczasowych rzędnych posadowienia rurociągu.   
 

Nowy rurociąg przyłącza wodociągowego należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01706,  
rurami i kształtkami wodociągowymi PE Ø110x10,0; SDR11, PE100; Pn16.  
Poszczególne odcinki przewodów wodociągowych, należy łączyć poprzez zgrzewanie 
doczołowe, ew. przy wykorzystaniu kształtek łączonych elektrooporowo. 
 

Włączenie przebudowywanego przyłącza wodociągowego, do istniejącej sieci wodociągowej, 
zostanie wykonane w tym samym co obecnie miejscu, tj. na działce nr 478/5, obr. 
Hermanowice, przy czym z uwagi na zwiększenie średnicy przyłącza, konieczna będzie 
dodatkowo, przebudowa istniejącego węzła włączeniowego przyłącza, łącznie z istniejącym 
w tym miejscu węzłem hydrantowym, hydrantu zewnętrznego Dn80. 
Przebudowę węzła włączeniowego przyłącza, należy wykonać zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym, załączonym w części graficznej dokumentacji projektowej. 
Z uwagi na opisane wyżej, zwiększone zapotrzebowanie na wodę na cele p.poż., kompleksu 
budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, projektuje się również, 
przebudowę istniejącego węzła wodomierzowego zlokalizowanego w poziomie piwnic,  
w pomieszczeniu szatni -1/06, w budynku administracyjnym PSG w Hermanowicach.    
Przebudowę istniejącego w budynku administracyjnym, węzła wodomierzowego, należy 
wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym, załączonym w części graficznej dokumentacji 
projektowej. 
 

Aby zapewniona była wysoka niezawodność, przebudowanego przyłącza wodociągowego,   
do jego przebudowy, należy stosować materiały i urządzenia wyłącznie zgodne z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą.  
Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nie objętych PN należy uzyskać: 
- decyzję Państwowego Zakładu Higieny - dla elementów i urządzeń stykających 

się bezpośrednio z wodą przeznaczoną do picia, stwierdzającą, że nie pogarszają 
jakości wody, 

- aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki  
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa, 

- potwierdzenie, że wyrób nadaje się do określonego przeznaczenia. 
 

Przy zmianach kierunku prowadzenia rurociągów przyłącza wodociągowego oraz odejściach 
bocznych (trójniki w węźle hydrantowym i węźle włączeniowym), należy zamontować bloki 
oporowe. Tylna ściana bloku oporowego, powinna opierać się na grunt rodzimy, 
nienaruszony. Bloki oporowe należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. 
Na głębokości około 30cm nad grzbietem rury PE ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru 
biało-niebieskiego, z zatopioną taśmą stalową lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY 
CU-l,5-2mm, wzdłuż całej długości trasy przyłącza wodociągowego. 
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2.6 Zewnętrzna instalacja wodociągowa - przeciwpożarowa  
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania zewnętrznej instalacji 
wodociągowej na terenie PSG w Hermanowicach, powinny posiadać świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
W ramach robót towarzyszących realizacji inwestycji projektowanej na terenie Posterunku 
Straży Granicznej w Hermanowicach, projektuje się dodatkowo, rozbudowę istniejącej na 
terenie w/w obiektu zewnętrznej instalacji wodociągowej, na potrzeby zasilenia w wodę 
projektowanych w sąsiedztwie budynku administracyjnego, dwóch zewnętrznych hydrantów 
p.poż. Dn80 (ozn. Hp1 i Hp2)   
Zimna woda na potrzeby zasilenia w/w hydrantów, będzie dostarczana z wewnętrznej 
instalacji p.poż. kompleksu Posterunku Straży Granicznej, przy czym do hydrantu o ozn. 
Hp1, będzie ona doprowadzana z budynku projektowanego garażu, natomiast do hydrantu  
o ozn. Hp2, będzie doprowadzana z budynku administracyjnego. 
 

Projektowane odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż., należy wykonać  
z rur PE, Dz110x10,0; kl. PE100,  PN16,  SDR11.  
Jako projektowane hydranty o ozn. Hp1 i Hp2, należy zastosować, zewnętrzne podwójne 
hydranty p.poż. Dn80, o przepływie normatywnym 5,0 dm3/s, z podwójnym 
zabezpieczeniem. Przed każdym z projektowanych hydrantów p.poż., należy zamontować 
zasuwę odcinającą, z miękkim uszczelnieniem, typ E, Dn100. 
Węzły hydrantowe, zaprojektowane na potrzeby kompleksu budynków Placówki Straży 
Granicznej, należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym  
w części graficznej dokumentacji projektowej. 
Aby zapewniona była wysoka niezawodność rozbudowywanej instalacji wodociągowej,  
do jej rozbudowy, należy stosować materiały i urządzenia wyłącznie zgodne z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą.  
Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nie objętych PN należy uzyskać: 
- decyzję Państwowego Zakładu Higieny - dla elementów i urządzeń stykających 

się bezpośrednio z wodą przeznaczoną do picia, stwierdzającą, że nie pogarszają 
jakości wody, 

- aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki  
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa, 

- potwierdzenie, że wyrób nadaje się do określonego przeznaczenia. 
 

Przy zmianach kierunku prowadzenia rurociągów wodociągowych, należy zamontować bloki 
oporowe. Tylna ściana bloku oporowego, powinna opierać się na grunt rodzimy, 
nienaruszony. Bloki oporowe należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. 
Na głębokości około 30cm nad grzbietem rury PE ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru 
biało-niebieskiego, z zatopioną taśmą stalową lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY 
CU-l,5-2mm, wzdłuż całej długości trasy przyłącza wodociągowego. 
 
 
2.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania budowy, przebudowy  
i rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie PSG w Hermanowicach, 
powinny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
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oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
Przebudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu 
budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, odprowadzać będzie tak jak 
dotychczas ścieki sanitarne z istniejącego budynku administracyjnego, do własnej 
oczyszczalni ścieków inwestora.  
Projektowana przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, obejmuje wyłącznie 
odcinek instalacji, który przebiega pod projektowanym budynkiem garażowym.  
Projektowana przebudowa w/w odcinka kanalizacji, będzie sprowadzała się do likwidacji 
jednej istniejącej studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200, wymiany na nowe, rurociągów 
kanalizacyjnych przebiegających pod projektowanym budynkiem garażowym z ich 
zabezpieczeniem rurą ochronną stalową oraz montażem na przebudowywanym odcinku 
kanalizacji, dwóch dodatkowych studzienek rewizyjnych tworzywowych Dn600,  
po obydwu stronach budynku garażowego.  
 

Rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, będzie odprowadzała 
ścieki sanitarne odzwierzęce, odprowadzane z mycia projektowanych kojców dla psów 
służbowych, do projektowanego na działce inwestora, prefabrykowanego zbiornika 
bezodpływowego, GRP ew. PEHD, o średnicy 1,6m i poj. 9,0m3, na ścieki sanitarne 
odzwierzęce. 
 

Przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur Dn200, litych, 
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur Dn160, litych, 
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów kanalizacyjnych 
ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi, o średnicy 
Dn400 i Dn600, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek 
tworzywowych, ew. wkładki in-situ. 
Na trasie przebudowywanego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje 
się dwie dodatkowe studzienki tworzywowe, Dn600, przy czym studzienkę zlokalizowaną po 
stronie wjazdów do garażu, należy wyposażyć we właz żeliwny kl. D400, osadzony na 
pierścieniu odciążającym, natomiast studzienkę zlokalizowaną po stronie tylnej budynku 
garażu, należy wyposażyć we właz żeliwny kl. B125, osadzony teleskopowo. 
Na trasie rozbudowywanej części zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje się 
trzy studzienki rewizyjne, tworzywowe, Dn400, wyposażone we włazy żeliwne kl. B125, 
osadzone teleskopowo oraz pięć wpustów podwórzowych kl. B125, osadzonych na 
studzienkach betonowych Dn500, w wersji bez osadników i pierścieni odciążających. 
 
 
2.7 Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej  
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania rozbudowy zewnętrznej 
instalacji kanalizacji technologicznej na terenie PSG w Hermanowicach, powinny posiadać 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, a w razie ich 
braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 
przez COBRTI INSTAL. 
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Rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, odprowadzać 
będzie ścieki technologiczne z myjni samochodów służbowych, zlokalizowanej w proj. 
budynku garażowym, do istniejącej na terenie kompleksu budynków Placówki Straży 
Granicznej w Hermanowicach, zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej. 
Ścieki technologiczne z mycia pojazdów służbowych, odprowadzane zewnętrzną instalacją 
kanalizacji technologicznej, wprowadzane są do istniejącego w sąsiedztwie budynku 
administracyjnego, zbiornika sedymentacyjno-separacyjnego AWAS - Portal 44, w którym 
zostają wstępnie podczyszczone, a po wstępnym podczyszczeniu, ścieki te są odprowadzane 
do istniejącej na terenie kompleksu budynków Placówki SG, zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej i razem ze ściekami deszczowymi, odprowadzane do własnej 
oczyszczalni ścieków inwestora. 
 
Zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej, należy wykonać z rur Dn160, litych,  
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite. 
Klasa S, SDR34, SN8, zastosowanych rur kanalizacyjnych na rozbudowywanych odcinkach 
zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, została wymuszona niewielką głębokością 
przykrycia projektowanych rurociągów oraz koniecznością ich prowadzenia wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych. 
Na trasie rozbudowywanej zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, zaprojektowano 
cztery studzienki rewizyjne, tworzywowe, o średnicy Dn400, z włazami żeliwnymi kl. D400, 
osadzonymi na stożkach betonowych. 
Przejście rury przewodowej przez ścianę studni włączeniowej, należy wykonać jako szczelne 
przy wykorzystaniu prefabrykowanej wkładki in-situ, ew. wykorzystując prefabrykowane 
odejście w kinecie studzienki tworzywowej włączeniowej.  
Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi, o średnicy 
Dn400, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek tworzywowych. 
Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów kanalizacyjnych 
ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
 
2.8 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  
 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i rozbudowy 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie PSG w Hermanowicach, powinny 
posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, a w 
razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez COBRTI INSTAL. 
 
Na potrzeby odprowadzania ścieków deszczowych z dachu nowoprojektowanego budynku 
garażowego i zadaszenia nad kojcami dla psów służbowych oraz terenów utwardzonych 
pomiędzy budynkami kompleksu budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, 
projektuje się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej na terenie w/w kompleksu, zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej. 
Ścieki deszczowe z terenu w/w kompleksu budynków Placówki Straży Granicznej, tak jak 
dotychczas, będą odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków inwestora. 
 

Odcinki rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, projektowane w ramach 
przebudowy i rozbudowy tej instalacji, należy wykonać z rur kanałowych litych, Dn315, 
Dn250, Dn200 i Dn160, klasy N, SDR41; SN4, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Na trasie rozbudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej ścieki deszczowe z dachu projektowanego budynku garażowego oraz 
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zadaszenia kojców dla psów, projektuje się łącznie 10 szt. tworzywowych studzienek 
rewizyjnych, Dn400, przy czym 8 szt. wyposażonych we włazy żeliwne kl. B125, osadzone 
teleskopowo, a 2 szt. wyposażone we włazy żeliwne kl. D400, osadzone na pierścieniach 
odciążających. 
Na trasie przebudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej ścieki deszczowe z terenów utwardzonych pomiędzy budynkami Placówki 
Straży Granicznej oraz z dachu istniejącego budynku administracyjnego, projektuje się: jedną 
studzienkę tworzywową Dn400 z włazem żeliwnym kl.B125 osadzonym teleskopowo, jedną 
studzienkę tworzywową, Dn600, z włazem żeliwnym kl. B125 osadzonym teleskopowo oraz 
6 szt. wpustów żeliwnych kl. D400, osadzonych na prefabrykowanych studzienkach 
betonowych Dn500 z osadnikami na piasek i błoto oraz pierścieniami odciążającymi. 
Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi i studzienkami wpustów 
deszczowych, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek 
tworzywowych i betonowych oraz systemowe przejścia szczelne tulejowe i wkładki in-situ. 
Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów kanalizacyjnych 
ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt używany do wykonywania projektowanych, przebudowywanych ew. 
rozbudowywanych, wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji sanitarnych, nie powinien 
mieć niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych 
robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy, a jego rodzaj i ilość 
zapewniać przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Sprzęt ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych 
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 
budowy. 
 
4.1 Rury tworzywowe: PE, PE-RT/AL./PR-RT i PCV 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
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- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
0°C do +30°C. 
  
4.2 Rury stalowe i miedziane 
 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
Kształtki stalowe i miedziane należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.3 Urządzenia 
 

1. Urządzenia powinny być transportowane w fabrycznych opakowaniach. 
2. Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu.  
3. W czasie transportu urządzenia powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsam oraz przed możliwością uszkodzenia i zanieczyszczenia. 
4. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru ręcznie 

lub z użyciem podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP. 
5. Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposób 

zabezpieczający przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami 
działającymi korodująco.  

6. Na czas składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się 
zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez wyposażenie króćców w odpowiednie zaślepki. 

7. W przypadku składowania urządzeń w których może znajdować się pewna ilość 
wody, w okresie zimowym w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub na otwartych 
przestrzeniach, z urządzeń tych należy usunąć pozostałości wody, najlepiej przez 
przedmuchanie strumieniem sprężonego powietrza. 

 
4.4 Armatura 
 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armaturę i urządzenia należy 
przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 

1. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
2. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
3. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny być 

zaślepione. 
4. Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) powinna 

być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.  
5. Wodomierze należy przechowywać w położeniu liczydłem do góry lub na boku, w 

pomieszczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju oparów. Temperatura pomieszczenia 
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powinna wynosić 5-30°C, zaś wilgotność względna otaczającego powietrza 80% 
6. W czasie transportu i podczas przechowywania, armatura powinna być zabezpieczona 

przed wstrząsami i drganiami oraz przed możliwością uszkodzenia i zanieczyszczenia. 
 

4.5 Izolacja termiczna 
 

1. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych, powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

2. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych, należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  

3. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny w powłokach  
z PCW, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 

4. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych, powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych, powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Prace związane z projektowaną budową, przebudową i rozbudową oraz odbiorami 
technicznymi, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych objętych projektem, 
należy realizować zgodnie z : 
 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom 
II 

• Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI 
INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania 
COBRI INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
COBRTI INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wykonanych z rur  
miedzianych. COBRTI INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI 
INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI 
INSTAL 

• Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI 
INSTAL 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
5.1 Roboty demontażowe 
 
W zakresie robót demontażowych należy wykonać: 
 

A. Roboty demontażowe projektowane w budynku administracyjnym 
 

• demontaż w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatów, istniejących przyborów 
sanitarnych wraz z armaturą sanitarną  

• demontaż istniejących rurociągów instalacji zimnej i ciepłej wody, obsługujących 
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatów,  

• demontaż istniejących podejść kanalizacyjnych, obsługujących przybory sanitarne  
w likwidowanych sanitariatach (piony pozostawić bez zmian) 

• demontaż przewidzianych do wymiany, zaworów odcinających na podejściach pod 
piony wodociągowe oraz na głównych poziomach wodociągowych w budynku,  

• demontaż w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatów, istniejących grzejników 
łazienkowych wraz z armaturą i podejściami instalacji c.o.,  

• demontaż przewidzianych do wymiany lub przeniesienia, istniejących grzejników  
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych, technicznych oraz korytarzach, 

• demontaż w pomieszczeniu kotłowni, istniejącej grupy pompowej obiegu c.t. , 
przewidzianej do przebudowy i rozbudowy, 

• demontaż przewidzianych do przebudowy, odcinków istniejących instalacji c.o. i c.t. 
• demontaż przewidzianych do wymiany, zaworów odcinających na podejściach pod 

piony c.o. i c.t. oraz na głównych poziomach c.o. i c.t. w budynku,  
• demontaż przewidzianych do likwidacji ew. wymiany, istniejących urządzeń 

wentylacyjnych  
• demontaż przewidzianego do przebudowy, istniejącego komina spalinowego, 

obsługującego agregat prądotwórczy,  
• wykucie wnęk pod projektowane: hydranty p.poż., pompownię ścieków oraz  

pod projektowany podposadzkowy kanał tranzytowy, do proj. budynku garażowego 
• wykucie bruzd i wykonanie przebić przez ściany i stropy, pod przewody wszystkich 

projektowanych instalacji  
 

B. Roboty demontażowe projektowane w budynku garażowym 
 

• wykopy liniowe pod projektowane przewody kanalizacyjne.  
• wykucie bruzd i wykonanie przebić przez ściany i płytę fundamentową, pod przewody 

projektowanych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych 
• wykonanie przebić przez ściany i dach, pod przewody projektowanych instalacji 

wentylacyjnych w budynku 
 

C. Roboty demontażowe projektowane na zewnątrz budynków, związane z przebudową 
przyłącza wodociągowego oraz przebudową i rozbudową zewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowicach 

 

• demontaż na terenach utwardzonych istniejących nawierzchni wraz z podbudową,  
na trasach projektowanych, przebudowywanych ew. likwidowanych odcinków 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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• wykopy liniowe pod projektowane, przebudowywane ew. likwidowane przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne.  

• wykopy pod projektowane studzienki kanalizacyjne i zbiornik bezodpływowy.  
• demontaż przewidzianych do likwidacji ew. przebudowy, istniejących odcinków 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (przyłącze wodociągowe oraz odcinki 
zewn. instalacji kanalizacyjnych), 

• demontaż przewidzianych do likwidacji, istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz 
wpustów ulicznych.  

• wykonanie przebić przez ściany fundamentowe ew. przez płytę fundamentową,  
pod przewody projektowanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
Zdemontowane materiały, złom i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc 
rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone  
z Inspektorem Nadzoru.  
 
 
5.2 Roboty montażowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn. 
instalacji: zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji ciepłej wody i instalacji p.poż.,  
w budynku administracyjnym i budynku garażowym 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący budowy, 
przebudowy i rozbudowy wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji ciepłej 
wody oraz instalacji p.poż., należy wykonać zgodnie z opracowaną w tym zakresie 
dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i przyborów sanitarnych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 
5.2.1. Instalacje wodociągowe w budynku administracyjnym  
 

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan.  
w budynku administracyjnym, projektuje się demontaż fragmentów instalacji obsługujących 
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatów oraz wykonanie zasilenia w zimną i ciepłą 
wodę nowoprojektowanych przyborów sanitarnych  w budynku. 
Dokładne lokalizacje likwidowanych pomieszczeń sanitariatów oraz lokalizacje 
nowoprojektowanych przyborów sanitarnych i ich rodzaje oraz przebieg projektowanych 
odcinków instalacji wod.-kan. w budynku, przedstawiono w części graficznej dokumentacji 
projektowej, na rzutach wewnętrznej instalacji wod.-kan., poszczególnych kondygnacji 
budynku administracyjnego. 
Główne rurociągi rozprowadzające z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., prowadzone w poziomie piwnic  
i parteru budynku, jako podwieszone do konstrukcji stropów w przestrzeni nad stropem 
podwieszanym, wykonane są z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy wykorzystaniu 
kształtek gwintowanych. Odcinki te należy pozostawić bez zmian, wymieniając jednak 
istniejące obecnie stare zawory odcinające, zamontowane na wszystkich odejściach od 
głównych poziomów wodociągowych, na nowe zawory kulowe, w kl. Pn25.   
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Odejścia od głównych poziomów rozprowadzjących instalacji wodociągowej, 
doprowadzające dotychczas wodę do likwidowanych obecnie pom. sanitariatów, należy  
w całości zdemontować i trójniki na głównych poziomach rozprowadzających zaślepić.  
Nowoprojektowane odcinki instalacji wodociągowej, prowadzone natynkowo jako kotwione 
do konstrukcji stropów, a projektowane w przestrzeni nad stropem podwieszanym, należy 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych przy wykorzystaniu kształtek 
gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u. i cyrk. c.w. należy wykorzystywać rury 
dwukrotnie ocynkowane. 
 Rozbudowywane fragmenty rurociągów prowadzonych w przestrzeni nad stropem 
podwieszanym, należy kotwić do konstrukcji stropu właściwego, przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 
Podejścia poziome i pionowe instalacji wodociągowej pod nowoprojektowane przybory 
sanitarne w budynku, należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych 
przy wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych, a rurociągi podejść prowadzić w bruzdach 
ściennych krytych. 
Przewody rozprowadzające wodę do poszczególnych nowoprojektowanych punktów poboru, 
należy układać zgodnie z trasą przedstawioną w części graficznej dokumentacji projektowej, 
owinięte otuliną polietylową. 
 

W ramach projektowanej przebudowy pomieszczeń w budynku i związanej z nią przebudowy 
i rozbudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan., projektuje się również, doposażenie budynku 
w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową.  
W tym celu w przebudowywanym budynku administracyjnym, zaprojektowano dodatkową 
instalację wodociągową,  przeciwpożarową (p.poż.), wyprowadzoną bezpośrednio  
z przebudowywanego węzła wodomierzowego i opomiarowaną oddzielnym wodomierzem na 
cele p.poż. oraz  niepołączoną w żadnym punkcie, z wewnętrzną instalacją wodociągową 
wody bytowo-gospodarczej.  
Projektowana w budynku administracyjnym instalacja p.poż., będzie zasilała w wodę na cele 
przeciwpożarowe, pięć zaprojektowanych w obrębie budynku administracyjnego hydrantów 
p.poż., Dn25, każdy z wężem półsztywnym dł. 30m, przy czym w poziomie parteru i 
poddasza budynku zlokalizowano po dwa hydranty, natomiast w poziomie piwnic budynku 
jeden hydrant. 
Dodatkowo z projektowanej w budynku administracyjnym instalacji p.poż., zasilane będą 
również dwa dodatkowe hydranty zewnętrzne, Dn80, zaprojektowane przy budynku 
administracyjnym oraz jeden hydrant wewnętrzny Dn33, zaprojektowany w obrębie 
projektowanego budynku garażowego.     
Wszystkie zaprojektowane w budynku administracyjnym hydranty p.poż., w wersji  
o średnicy Dn25, z wężem półsztywnym dł. 30m i z wydajnością nominalną 1,0dm3/s  
przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru 
wody.  
Instalację wodociągową p.poż. zasilającą proj. hydranty p.poż., a rozprowadzaną  
w obrębie budynku administracyjnego, należy  wykonać z rur stalowych ocynkowanych  
o średnicach, Dn80, Dn50 i Dn25. Rurociągi poziome projektowanej instalacji p.poż., należy 
prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako kotwione do konstrukcji stropów 
właściwych. Projektowane piony hydrantowe oraz podejścia pod hydranty, należy wykonać  
w bruzdach ściennych krytych.   
 

Po zakończeniu robót montażowych przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewnętrznej  
instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym, ale przed zakryciem rurociągów oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej na rurociągach, całą instalację wodociągową  
w budynku administracyjnym, należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa.  
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Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych oraz Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu 
rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów. 
Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji c.w. i instalacji 
p.poż., które prowadzone są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami z wełny 
mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej. Dla rurociągów wodociągowych prowadzonych 
w bruzdach ściennych i ew. pod posadzkami należy zastosować otuliny PE. 
Grubość wykonanej izolacji powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz dokumentacji projektowej. 
 
5.2.2. Instalacje wodociągowe w budynku garażowym  
 

Projektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa dostarczać będzie zimną i ciepłą wodę na 
potrzeby bytowo-gospodarcze i technologiczne (do mycia pojazdów służbowych),  
z istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku administracyjnego, do punktów 
czerpalnych zimnej i ciepłej wody, projektowanych w obrębie projektowanego budynku 
garażu ośmiostanowiskowego.  
Poziome rurociągi rozprowadzające z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., projektowane na potrzeby garażu 
ośmiostanowiskowego, należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy 
wykorzystaniu kształtek gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u. i cyrk. c.w. należy 
wykorzystywać rury dwukrotnie ocynkowane.  
Poziome rurociągi rozprowadzające, należy kotwić do stropu garażu, nad bramami 
wjazdowymi, przy wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowanych uchwytów do 
rur stalowych. 
Pionowe i poziome podejścia instalacji z.w. i  c.w.u., do projektowanych punktów 
czerpalnych, należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, łączonych przy 
wykorzystaniu kształtek zaprasowywanych. Rurociągi te, należy prowadzić w bruzdach 
ściennych krytych. 
Wszystkie projektowane w instalacji wodociągowej, zawory odcinające kulowe, gwintowane, 
klasy Pn25, Tmax=100st.C, natomiast pozostała armatura czerpalna Pn10, Tmax=100st.C. 
Projektowane w budynku przewody rozprowadzające wodę do poszczególnych proj. punktów 
czerpalnych, należy układać zgodnie z trasą przedstawioną w części graficznej dokumentacji 
projektowej, owinięte otuliną polietylową.  
 

W ramach projektowanej w budynku budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej,   
projektuje się również, budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
(p.poż.) w budynku.  
W tym celu w projektowanym budynku garażowym, zaprojektowano dodatkową instalację 
wodociągową  przeciwpożarową (p.poż.), wyprowadzoną z wewnętrznej instalacji p.poż. 
budynku administracyjnego oraz  niepołączoną w żadnym punkcie, z wewnętrzną instalacją 
wodociągową wody bytowo-gospodarczej i technologicznej.  
Projektowana w budynku garażowym instalacja p.poż., będzie zasilała w wodę na cele 
przeciwpożarowe, jeden zaprojektowany w obrębie pomieszczenia garażu pięcio- 
-stanowiskowego, hydrant p.poż., Dn33, z wężem półsztywnym dł. 30m. 
Dodatkowo z projektowanej w budynku garażowym instalacji p.poż., zasilany będzie również 
jeden dodatkowy hydrant zewnętrzny, Dn80, zaprojektowany przy budynku 
administracyjnym, od strony parkingu wewnętrznego.     
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Zaprojektowany w obrębie budynku garażowego hydrant p.poż., w wersji o średnicy Dn33,  
z wężem półsztywnym dł. 30m i z wydajnością nominalną 1,5dm3/s przy ciśnieniu 
nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.  
Instalację wodociągową p.poż. zasilającą projektowane hydranty p.poż., a rozprowadzaną  
w obrębie budynku garażowego, należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych  
o średnicach, Dn80 i Dn40. Rurociągi poziome projektowanej instalacji p.poż., należy 
prowadzić jako kotwione do konstrukcji stropu garażu, nad bramami wjazdowymi, przy 
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych. 
Projektowane podejście pod hydrant Dn33, należy wykonać w bruździe ściennej krytej. 
 

Po zakończeniu robót montażowych przy budowie wewnętrznej  instalacji wodociągowej  
w budynku garażowym, ale przed zakryciem rurociągów oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej na rurociągach, całą instalację wodociągową w budynku garażowym, należy 
poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPa.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych oraz 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu 
rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów. 
Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w., które 
prowadzone są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej  
z płaszczem z folii aluminiowej. Dla rurociągów wodociągowych prowadzonych w bruzdach 
ściennych i ew. pod posadzkami należy zastosować otuliny PE. 
Grubość wykonanej izolacji powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz dokumentacji projektowej. 
 
 
5.3 Roboty montażowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn. 
instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, w budynku 
administracyjnym i budynku garażowym 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący budowy, 
przebudowy i rozbudowy wewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
technologicznej, należy wykonać zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją 
projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i przyborów sanitarnych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 
5.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjnym  
 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z nowoprojektowanych przyborów sanitarnych  
w budynku administracyjnym, projektuje się wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej 
w obrębie budynku, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo w obrębie 
pomieszczeń likwidowanych obecnie sanitariatów, projektuje się demontaż istniejących 
fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzających dotychczas ścieki  
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z likwidowanych przyborów sanitarnych, przy czym należy pozostawić przebiegające przez te 
pomieszczenia piony kanalizacyjne (do ew. późniejszego wykorzystania). 
Przebudowywane oraz rozbudowywane fragmenty instalacji kanalizacji sanitarnej, należy 
wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV, Kl. SN2, przeznaczonych do wykonywania 
kanalizacji wewnętrznej, o połączeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi.  
Trasy projektowanych rurociągów odprowadzających ścieki sanitarne z nowo- 
projektowanych przyborów sanitarnych oraz lokalizacje tych przyborów oraz lokalizacje 
istniejących pionów kanalizacyjnych, zaznaczono w części graficznej dokumentacji 
projektowej, na rzutach wewnętrznej instalacji wod.-kan., poszczególnych kondygnacji 
budynku administracyjnego.  
Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych należy układać pod posadzkami pomieszczeń. 
Pionowe podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. 
Zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie możliwości kompensacji wydłużeń termicznych 
przewodów (kielichy). 
Wentylacja przewodów spustowych realizowana będzie, tak jak dotychczas poprzez istniejące 
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakończone prefabrykowanymi wywiewkami 
kanalizacyjnymi. 
Na potrzeby odprowadzenia ścieków sanitarnych z pomieszczeń nowoprojekto-wanych 
sanitariatów zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku, z których nie jest możliwy 
grawitacyjny odpływ ścieków do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje się 
wewnętrzną, prefabrykowaną, hermetyczną, przepompownię ścieków sanitarnych, o wyd. ok. 
30 m3/h, z wewnętrznym zbiornikiem na ścieki o poj. 50dm3, z której ścieki sanitarne będą 
przetłaczane do wyżej posadowionej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Rurociągi przebudowywanych oraz rozbudowywanych odcinków wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności, na infiltrację  
i eksfiltrację,  przy ciśnieniu słupa wody. 
 
5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku garażowym  
 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych przyborów sanitarnych, 
zlokalizowanych w pomieszczeniach gospodarczych, projektowanego budynku garażowego 
ośmiostanowiskowego, projektuje się wykonanie w obrębie budynku, wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
Projektowaną w obrębie pomieszczeń gospodarczych, wewnętrzną instalację kanalizacji 
sanitarnej, należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U, SN2, przeznaczonych do 
wykonywania kanalizacji wewnętrznej, odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzone 
pod płytą fundamentową, należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, 
SN8, Lite, przeznaczonych do wykonywania kanalizacji zewnętrznych. Wszystkie przewody 
projektowanej instalacji kanalizacyjnej, o połączeniach uszczelnionych uszczelkami 
gumowymi. 
Trasy projektowanych rurociągów odprowadzających ścieki sanitarne z proj. przyborów 
sanitarnych oraz lokalizacje tych przyborów oraz lokalizacje projektowanego pionu 
kanalizacyjnego, zaznaczono w części graficznej dokumentacji projektowej, na rzucie parteru 
wewnętrznej instalacji wod.-kan. w budynku garażowym.  
Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych należy układać pod posadzkami pomieszczeń. 
Pionowe podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach ściennych krytych. 
Zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie możliwości kompensacji wydłużeń termicznych 
przewodów (kielichy). 
Wentylacja przewodu spustowego realizowana będzie, poprzez projektowaną rurę wywiewną, 
wyprowadzoną ponad dach i zakończoną prefabrykowaną wywiewką kanalizacyjną. 
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Rurociągi projektowanych odcinków wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  
po ich wykonaniu należy poddać badaniu szczelności, na infiltrację i eksfiltrację, przy 
ciśnieniu słupa wody. 
 
5.3.3. Instalacja kanalizacji technologicznej w budynku garażowym  
 

Na potrzeby odprowadzenia wód odciekowych z powierzchni posadzek projektowanych  
w pomieszczeń garażu pięciostanowiskowego oraz garażu dwustanowiskowego oraz na 
potrzeby odprowadzenia ścieków technologicznych z mycia pojazdów,  odprowadzanych  
z projektowanej myjni pojazdów służbowych, w obrębie projektowanego garażu 
ośmiostanowiskowego, projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej.   
Ścieki technologiczne z myjni, zanim zostaną wprowadzone do projektowanej instalacji 
kanalizacji technologicznej, będą wstępnie podczyszczone, na zaprojektowanej w obrębie 
pomieszczeniu myjni, wanny przykrytej kratą wema, na której będą stały myte pojazdy 
służbowe, a która pełni funkcję osadnika wstępnego. 
Dalej, ścieki technologiczne odprowadzane z budynku garażowego, będą wprowadzane do 
projektowanego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, która będzie je 
odprowadzała, do istniejącego w sąsiedztwie budynku administracyjnego, zbiornika 
sedymentacyjno-separacyjnego, obsługującego likwidowaną obecnie myjnię pojazdów 
służbowych w budynku administracyjnym.   
Rurociągi projektowanej na potrzeby budynku garażowego, wewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej, prowadzone pod płytą fundamentową, należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, SN8, Lite, przeznaczonych do wykonywania kanalizacji 
zewnętrznej. Wszystkie przewody projektowanej instalacji kanalizacyjnej, o połączeniach 
uszczelnionych uszczelkami gumowymi. 
Trasy prowadzenia projektowanych rurociągów odprowadzających ścieki technologiczne  
z budynku garażowego, lokalizacje projektowanych wpustów i odwodnieni liniowych oraz 
wanny osadnikowej w pomieszczeniu myjni, zaznaczono w części graficznej dokumentacji 
projektowej, na rzucie wewnętrznej instalacji wod.-kan. w budynku garażowym.  
Poziome i pionowe przewody odpływowe z wpustów posadzkowych projektowanych w 
obrębie budynku garażowego oraz poziome przewody odpływowe z myjni pojazdów, należy 
układać pod płytą fundamentową budynku garażowego.  
Przy układaniu przewodów kanalizacyjnych, zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
możliwości kompensacji wydłużeń termicznych przewodów (kielichy). 
Rurociągi projektowanych odcinków wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, po 
ich wykonaniu należy poddać badaniu szczelności, na infiltrację i eksfiltrację, przy ciśnieniu 
słupa wody. 
 
 
5.4 Roboty montażowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn. 
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,  
w budynku administracyjnym i budynku garażowym 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący budowy, 
przebudowy i rozbudowy wewnętrznych instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania i 
ciepła technologicznego, należy wykonać zgodnie z opracowaną w tym zakresie 
dokumentacją projektową.   
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Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń, opracowanymi 
przez ich producentów. 
 
5.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepła technologicznego, w budynku 
administracyjnym  
 

W stanie istniejącym przewidziany do przebudowy budynek administracyjny Placówki Straży 
Granicznej w Hermanowicach, wyposażony jest w wewnętrzną instalację centralnego 
ogrzewania (c.o.), dostarczającą energię cieplną na potrzeby grzewcze i wentylacyjne, do 
wszystkich pomieszczeń w budynku oraz w wewnętrzną instalację ciepła technologicznego 
(c.t.), dostarczająca energię cieplną na potrzeby podgrzewania powietrza wentylacyjnego,  
w systemie wentylacji mechanicznej obsługującej pomieszczenia sanitariatów 
zlokalizowanych w poziomie poddasza budynku oraz pom. garażu zlokalizowanego  
w poziomie parteru budynku.  
Obydwie w/w instalacje grzewcze, są instalacjami wodnymi, dwururowymi, pracującymi  
w układzie zamkniętym i wykonanymi z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, 
przy czym wszystkie połączenia z istniejącą armaturą wykonano jako gwintowane.  
Elementami grzejnymi w instalacji c.o. są w większości z grzejniki stalowe, płytowe, 
bocznozasilane. W niektórych pomieszczeniach technicznych, zastosowano grzejniki z rur 
stalowych ożebrowanych (np. w pom. garażu, pom. dotychczasowej myjni, pom. 
zlikwidowanej SUW, pom. agregatu prądotwórczego i pom. rozdzielni elektrycznej).  
Obydwie w/w instalacje grzewcze w budynku administracyjnym, zasilane są w ciepło z 
istniejącej w poziomie piwnic, kotłowni gazowej wyposażonej w kaskadę dwóch 
niskotemperaturowych kotłów gazowych, o mocy 170kW każdy. Łączna moc kaskady kotłów 
340 kW. 
Ponieważ w ramach projektowanej w budynku administracyjnym przebudowy pomieszczeń, 
zmieni się istniejący obecnie układ niektórych pomieszczeń oraz zmienią się ich 
dotychczasowe funkcje, konieczne jest wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej 
instalacji c.o. w budynku, w takim zakresie, aby dostosować przebieg rurociągów instalacji 
c.o., do nowego rozkładu pomieszczeń w budynku oraz moc zainstalowanych grzejników, do 
zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, w stanie po przebudowie pomieszczeń i w ich 
nowych funkcjach.  
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku administarcyjnym, będzie 
sprowadzała się do: 
− wymiany niektórych z istniejących grzejników w budynku, na nowe o mocy dostosowanej 

do zapotrzebowania na ciepło  pomieszczeń, w stanie po przebudowie, 
− demontażu odcinków instalacji c.o. wraz z grzejnikami, które obsługiwały likwidowane w 

ramach przebudowy budynku pomieszczenia, 
− montażu dodatkowych grzejników oraz ich wpięcie do istniejącej instalacji c.o.    
W zakresie projektowanej przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji c.t. w przebudo- 
-wywanym budynku administracyjnym, planuje się: 
− zmianę czynnika grzewczego w instalacji c.t., z wody, na 37% wodny roztwór glikolu 

etylenowego,  
− montaż i zasilenie dwóch dodatkowych nagrzewnic wentylacyjnych, zaprojektowanych na 

potrzeby ogrzewania i wentylacji nowych pomieszczeń: suszarni odzieży służbowej oraz 
szatni, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku, 



 39

− rozbudowę instalacji c.t, na potrzeby zasilenia w ciepło nagrzewnic wentylacyjnych, 
zamontowanych w projektowanych centralach nawiewnych, które będą obsługiwały 
pomieszczenia projektowanego garażu ośmiostanowiskowego. 

 
Rozbudowywane i przebudowywane odcinki rurociągów instalacji c.o. i c.t., należy wykonać 
z rur stalowych czarnych z/s, łączonych przez spawanie, przy czym połączenia  
z projektowaną armaturą, wykonywać jako gwintowane. 
Przewidziane do likwidacji odcinki instalacji c.o., należy zdemontować wraz  
z grzejnikami, a odejścia tych rurociągów od głównego rurociągu rozprowadzającego 
instalacji c.o., zaślepić. 
Nowoprojektowane poziome odcinki instalacji c.o. i c.t. (rurociągi główne), prowadzić pod 
stropem pomieszczeń, jako kotwione do konstrukcji stropu, ew. ścian, przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych uchwytów do rur stalowych.   
Podejścia pionowe oraz poziome do nowoprojektowanych grzejników, wykonać  
w bruzdach ściennych krytych, przy czym rurociągi układane w bruzdach ściennych, należy 
przed zakryciem bruzd, zaizolować termicznie.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach stalowych o średnicy 
wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać 
ok. 50mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR). 
Grzejniki które w ramach przebudowy i rozbudowy wewn. instalacji c.o. budynku, należy 
wymienić na nowe, o innych rozmiarach, zostały wskazane w części graficznej dokumentacji 
projektowej. Grzejniki te należy zastąpić nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi, 
bocznozasilanymi, o rozmiarach wskazanych na załączonych rysunkach.  
Nowe grzejniki należy wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na gałązkach 
zasilających oraz zawory grzejnikowe odcinające, na gałązkach powrotnych. 
Jako dodatkowe elementy grzejne, w pomieszczeniach suszarni odzieży służbowej oraz 
pomieszczeniu szatni, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku, należy zamontować, 
glikolowe kanałowe nagrzewnice powietrza, zaprojektowane na proj. kanałach nawiewnych 
podciśnieniowych. Nagrzewnice te, należy podłączyć do rozbudowywanego odcinka 
wewnętrznej instalacji c.t., który będzie doprowadzał ciepło do budynku projektowanego 
garażu ośmiostanowiskowego.  
Każda z projektowanych nagrzewnic wentylacyjnych, powinna być wyposażona, w zawory 
odcinające na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki automatyczne Dn15, zawory spustowe 
Dn15, zawór regulacyjny 2-drogowy z siłownikiem bezpośrednim oraz czujnik temperatury 
zamontowany na kanale nawiewnym za nagrzewnicą. 
Po zakończeniu robót montażowych przy przebudowie i rozbudowie wewnętrznych  instalacji 
c.o. i c.t., przed ich zakryciem i przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, należy 
wykonać badanie szczelności instalacji na ciśnienie 0,4 MPa. 
Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie  
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych. 
Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu 
rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym wszystkie przebudowywane 
i rozbudowywane odcinki rurociągów instalacji c.o. i c.t., należy oczyścić do drugiego stopnia 
czystości za pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą termoodporną 
do gruntowania, oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową termoodporną. 
Odporność temperaturowa farby gruntującej i nawierzchniowej, min. 100°C. 
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Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinki instalacji c.o. i c.t., które prowadzone 
są natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej z płaszczem z folii 
aluminiowej.  
Dla rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych, należy zastosować otuliny PE. 
Grubość wykonanej izolacji powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz dokumentacji projektowej. 
 
5.4.2. Instalacja ciepła technologicznego oraz instalacji grzewcza, w budynku 
garażowym  
 

Pomieszczenie garażu pięciostanowiskowego, pom. garażu dwustanowiskowego oraz pom. 
myjni pojazdów służbowych, w projektowanym budynku garażu ośmiostanowiskowego, 
ogrzewane będą powietrzem wentylacyjnym, nawiewanym do tych pomieszczeń przez 
obsługujące je centrale wentylacyjne nawiewne, zaprojektowane w ramach systemu 
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej tych pomieszczeń. 
W/w centrale nawiewne, wyposażone będą w glikolowe nagrzewnice powietrza, zasilane  
w energię cieplną, z projektowanej w obrębie budynku garażowego wewnętrznej instalacji c.t. 
(obieg glikolowy) 
Pomieszczenia gospodarcze, zlokalizowane w projektowanym budynku garażowym, 
ogrzewane będą przy wykorzystaniu proj. grzejników stalowych płytowych, 
bocznozasilanych, zasilanych w energię cieplną z w/w wewnętrznej instalacji ciepła 
technologicznego (obieg glikolowy).  
W/w projektowane grzejniki stalowe płytowe, należy wyposażyć w zawory i głowice 
termostatyczne, na gałązkach zasilających i zawory odcinające powrotne, na gałązkach 
powrotnych.  
Energia cieplna rozprowadzana projektowaną w budynku garażowym, wewnętrzną instalacją 
c.t., doprowadzana będzie do budynku, z istniejącej w poziomie piwnic budynku 
administracyjnego, kotłowni gazowej, posiadającej odpowiedni zapas mocy do pokrycia 
dodatkowego zapotrzebowania na ciepło proj. budynku garażowego. 
 
Projektowaną w obrębie proj. budynku garażowego instalację c.t., należy wykonać z rur 
stalowych czarnych z/s, łączonych przez spawanie, przy czym połączenia z projektowaną 
armaturą, wykonywać jako gwintowane. 
Projektowane poziome odcinki instalacji c.t. (rurociągi główne), należy prowadzić pod 
stropem pomieszczeń, jako kotwione do konstrukcji stropu, przy wykorzystaniu systemowych 
zawiesi i uchwytów do rur stalowych.   
Podejścia pionowe oraz poziome do projektowanych grzejników, wykonać jako natynkowe.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach stalowych o średnicy 
wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać 
ok. 50mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów (nie stosować pianki PUR). 
W pomieszczeniach garażowych i pom. myjni pojazdów służbowych, elementami grzejnymi 
będą glikolowe nagrzewnice powietrza, zamontowane w projektowanych na potrzeby 
wentylacji tych pomieszczeń, centralach wentylacyjnych nawiewnych.   
W pomieszczeniach gospodarczych, elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe, płytowe, 
bocznozasilane, zasilane w ciepło z wewnętrznej instalacji c.t. budynku garażowego (obieg 
glikolowy). 
Grzejniki te należy wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na gałązkach zasilających 
oraz zawory grzejnikowe odcinające na gałązkach powrotnych. 
Każda z projektowanych w budynku garażowym, nagrzewnic wentylacyjnych 
zamontowanych w projektowanych centralach nawiewnych, powinna być wyposażona  
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w zawory odcinające Dn25, na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki automatyczne Dn15, 
zawory spustowe Dn15, zawór regulacyjny 3-drogowy Dn25 z siłownikiem oraz pompę 
mieszającą elektronicznie sterowaną. Regulacja ilości energii cieplnej, dostarczanej do w/w 
nagrzewnic, realizowana będzie przez sterownik centrali nawiewnej. 
 

Po zakończeniu robót montażowych przy budowie wewnętrznej instalacji c.t. i instalacji 
grzewczej w budynku garażowym, ale przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów, 
należy wykonać badanie szczelności instalacji na ciśnienie 0,4 MPa. 
Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie  
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym wszystkie wykonane 
odcinki rurociągów instalacji c.t. i instalacji grzewczej w budynku, należy oczyścić do 
drugiego stopnia czystości za pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie 
farbą termoodporną do gruntowania, oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową 
termoodporną. Odporność temperaturowa farby gruntującej i nawierzchniowej, min. 100°C. 
Wszystkie wykonane odcinki instalacji c.t. i instalacji grzewczej, które prowadzone są 
natynkowo, należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej z płaszczem z folii 
aluminiowej.  
Dla rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych, należy zastosować otuliny PE. 
Grubość wykonanej izolacji powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz dokumentacji projektowej. 
 
 
5.5 Roboty montażowe przy przebudowie i rozbudowie wewn. instalacji 
wentylacyjnej w budynku administracyjnym, budowie wewnętrznej 
instalacji wentylacyjnej w budynku garażowym oraz budowie wewnętrznej 
instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjn ym 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym, 
budowy wewn. instalacji wentylacyjnej w budynku garażowym oraz budowy wewn. instalacji 
klimatyzacji w budynku administracyjnym, należy wykonać zgodnie z opracowaną w tym 
zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń, opracowanymi 
przez ich producentów. 
 
5.5.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym – dane ogólne  
 

W stanie istniejącym, przewidziany do przebudowy budynek administracyjny Placówki 
Straży Granicznej w Hermanowicach, wentylowany jest w sposób mieszany, tj. część 
pomieszczeń wentylowanych jest w sposób naturalny, część w sposób mechaniczny 
wywiewny, a część w sposób mechaniczny nawiewno-wywiewny.  
Pomieszczenia biurowe w budynku, wentylowane są w sposób naturalny przy wykorzystaniu 
grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych, zlokalizowanych w istniejących w tych 
pomieszczeniach, murowanych kominach wentylacyjnych. 
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Pomieszczenia indywidualnych sanitariatów w budynku oraz pom. socjalne i pom. szatni, 
wentylowane są w sposób mechaniczny wywiewny, przy wykorzystaniu wentylatorów 
wywiewnych (ściennych, ew. dachowych), zamontowanych na istniejących w tych 
pomieszczeniach kanałach wentylacyjnych, w murowanych kominach wentylacyjnych. 
Pomieszczenia sanitariatów grupowych oraz szatni, zlokalizowane w centralnej części 
budynku w poziomie poddasza oraz pomieszczenia garażowe w poziomie parteru budynku, 
wentylowane są w sposób mechaniczny nawiewno-wywiewny. Nawiew świeżego powietrza 
do tych pomieszczeń, realizowany jest przy wykorzystaniu istniejących aparatów grzewczo-
wentylacyjnych (centrali nawiewnych), zasilanych w ciepło z istniejącej w budynku kotłowni 
gazowej, pobierających świeże powietrze z zewnątrz budynku i nawiewających je do 
wentylowanych w/w pomieszczeń, poprzez istniejącą sieć przewodów nawiewnych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz istniejących kratek nawiewnych. Wywiew 
zużytego powietrza z tych pomieszczeń, realizowany jest przy wykorzystaniu istniejących na 
dachach budynku, wentylatorów wywiewnych dachowych, odprowadzających zużyte 
powietrze z w/w pomieszczeń przy wykorzystaniu istniejącej sieci przewodów wywiewnych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz istniejących kratek wywiewnych.  
 
W ramach projektowanej przebudowy oraz rozbudowy instalacji wentylacyjnej  
w budynku administracyjnym, nie przewiduje się wprowadzania zasadniczych zmian  
w obrębie istniejącej obecnie instalacji wentylacyjnej, obsługującej pomieszczenia 
zlokalizowane w poziomie parteru i poddasza budynku. Zakres projektowanych robót  
w obrębie instalacji wentylacyjnej, będzie sprowadzał się do wykonania przebudowy oraz 
rozbudowy instalacji wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia zlokalizowane  
w poziomie piwnic budynku, aby zapewnić poprawną wentylację nowoprojektowanych tam 
pomieszczeń: szatni, sanitariatów oraz suszarni odzieży służbowej.    
 
Z uwagi na występujące w budynku w okresie letnim, znaczne zyski ciepła od słońca, które w 
połączeniu z występującymi wewnętrznymi zyskami ciepła od ludzi i zyskami ciepła od 
zamontowanych w pomieszczeniach biurowych urządzeń (komputery), powodują znaczne 
przegrzewanie pomieszczeń biurowych w okresie letnim, a przy skrajnych temperaturach 
zewnętrznych nawet przekroczenie w pomieszczeniach biurowych maksymalnej zalecanej w 
wytycznych BHP temperatury wewnętrznej wynoszącej 30°C, niezbędne jest zatem 
wyposażenie budynku w instalację schładzającą powietrze wewnątrz pomieszczeń biurowych 
budynku i to zarówno tych zlokalizowanych w poziomie poddasza jaki i parteru budynku. 
W tym celu projektuje się w budynku centralną wewn. instalację klimatyzacyjną,  
która będzie schładzała obiegowo powietrze wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych 
zlokalizowanych w poziomie parteru i poddasza budynku.  
Powietrze w tych pomieszczeniach będzie schładzane w sposób indywidualny obiegowy, przy 
wykorzystaniu projektowanej centralnej instalacji klimatyzacyjnej w systemie VRF, z jedną 
wspólną jednostką zewnętrzną zamontowaną na zewnątrz budynku, obsługującą 40 szt. 
indywidualnych jednostek wewnętrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowych 
zlokalizowanych w budynku administracyjnym. 
Dodatkowo, z uwagi na opisane wyżej przegrzewanie pomieszczeń w okresie letnim, 
projektuje się również w budynku, instalację klimatyzacji na potrzeby schładzania powietrza 
w pomieszczeniach obydwu serwerowni zlokalizowanych w poziomie parteru budynku 
administracyjnego. Powietrze w tych pomieszczeniach będzie schładzane w sposób 
obiegowy, przy wykorzystaniu indywidualnych jednostek klimatyzacyjnych typu split, 
przeznaczonych do klimatyzowania pomieszczeń technicznych. 
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Na potrzeby obydwu w/w instalacji klimatyzacyjnych projektowanych w budynku, projektuje 
się również instalację do odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, 
do istniejącej w budynku wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
5.5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: szatni oraz suszarni odzieży 
służbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku administracyjnego  
 

Pomieszczenia: szatni oraz suszarni odzieży służbowej, zlokalizowane w poziomie piwnic 
budynku administracyjnego, wentylowane będą w sposób mechaniczny wywiewny, przy 
wykorzystaniu projektowanych na potrzeby wentylacji tych pomieszczeń, indywidualnych 
wentylatorów wywiewnych (ściennego i kanałowego), odprowadzających zużyte powietrze z 
tych pomieszczeń, do obsługujących je istniejących grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych 
wywiewnych.  
Wydajność zaprojektowanej w tych pomieszczeniach wentylacji, dostosowano do funkcji 
pomieszczenia, przyjmując strumienie powietrza wentylacyjnego umożliwiający wentylację: 
pomieszczenia szatni, z intensywnością 4 wymian/h, natomiast pomieszczenia suszarni 
odzieży służbowej, z intensywnością 5 wymian/h.  
Nawiew świeżego powietrza do tych pomieszczeń, realizowany będzie z zewnątrz budynku, 
przy wykorzystaniu projektowanych w zewnętrznych ścianach budynku, podciśnieniowych 
kanałów nawiewnych ściennych (nawietrzaków), wyposażonych w czerpnie ścienne i zawory 
zwrotne, na których zostaną dodatkowo zamontowane, od strony wentylowanego 
pomieszczenia, glikolowe nagrzewnice powietrza.  
Energia cieplna, do zasilenia projektowanych w/w nagrzewnic glikolowych, niezbędna do 
podgrzania powietrza nawiewanego podciśnieniowo do tych pomieszczeń, dostarczana będzie 
z rozbudowanej części wewnętrznej instalacji c.t. budynku, przebiegającej przez te 
pomieszczenia, a doprowadzającej ciepło do budynku garażu ośmiostanowiskowego.      
Regulacja ilości czynnika grzejnego doprowadzanego do w/w nagrzewnic, realizowana 
będzie przy wykorzystaniu projektowanych zaworów regulacyjnych 2-drogowych, 
wyposażonych w siłowniki bezpośredniego działania z czujnikami temperatury 
zamontowanymi w kanałach nawiewnych za nagrzewnicami.  
Temperatura nawiewanego powietrza powinna wynosić ok. 24 st.C.  
Dopuszcza się również możliwość regulacji ilości czynnika grzejnego doprowadzanego do 
w/w nagrzewnic wentylacyjnych, przy wykorzystaniu zaworu regulacyjnego sterowanego 
termostatem elektronicznym.  
W pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu suszarni odzieży służbowej, wentylatory wywiewne 
uruchamiane będą na żądanie, oddzielnymi łącznikami. 
 
5.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia sanitariatów w poziomie piwnic 
budynku administracyjnego  
 

W pomieszczeniu sanitariatów, zlokalizowanym w poziomie piwnic budynku administra- 
-cyjnego, zastosowano system mechanicznej wentylacji wywiewnej, opartej na wykorzystaniu 
dwóch ściennych wentylatorów łazienkowych, zamontowanych na istniejących w tym 
pomieszczeniu, grawitacyjnych kanałach wentylacyjnych.  
Wydajność zaprojektowanej w tym pomieszczeniu wentylacji, dostosowano do rodzaju 
zamontowanych w nim przyborów sanitarnych, przyjmując strumień powietrza 
wentylacyjnego dla pomieszczenia wynoszący ok. 180m3/h (tj. 50m3/h na miskę ustępową  
i natrysk oraz  25m3/h na pisuar).  
Nawiew powietrza do tego pomieszczenia realizowany będzie w sposób pośredni,  
z pomieszczenia szatni sąsiadującej z pom. sanitariatów, przy wykorzystaniu projektowanej 
kratki transferowej. Świeże powietrze będzie doprowadzane do pomieszczenia szatni  
z zewnątrz budynku. 
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W pomieszczeniach sanitariatów wentylatory wywiewne uruchamiane będą razem  
z oświetleniem pomieszczenia i wyposażone będą w opóźnienie czasowe regulowane, 
wyłączające wentylatory wywiewne dopiero po pewnym czasie, od chwili wyłączenia 
oświetlenia w pomieszczeniu. 
 
5.5.4. Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych w poziomie parteru i poddasza 
budynku administracyjnego  
 

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schładzania powietrza, w obrębie wszystkich 
pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w poziomie parteru oraz poddasza 
przebudowywanego budynku administracyjnego, projektuje się centralną wewnętrzną 
instalację klimatyzacyjną, w systemie VRF, z jedną wspólną jednostką zewnętrzną 
zamontowaną na zewnątrz budynku, obsługującą 40 szt. indywidualnych jednostek 
wewnętrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowych w budynku.  
Jednostkę zewnętrzną systemu centralnej klimatyzacji pomieszczeń biurowych, 
zlokalizowano na zewnątrz budynku, za tylną ścianą budynku garażowego. Dokładną 
lokalizację w/w jednostki zewnętrznej, zaznaczono w części graficznej opracowania,  
na projekcie zagospodarowania terenu.    
Jako jednostkę zewnętrzną projektowanego systemu klimatyzacji VRF, zastosowano 
nowoczesną inwerterową jednostkę zewnętrzną, szóstej generacji, o mocy Qch/Qg: 
85,0kW/85,0kW, działającą w oparciu o sprężarki EVI, które zapewniają stałą wydajność 
grzewczą i chłodniczą układu w skrajnych warunkach.  
 Jako jednostki wewnętrzne projektowanego systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych, 
zastosowano jednostki wewnętrzne ścienne, pracujące w systemie VRF, o mocach Qch/Qg: 
2,2kW/2,4kW; 2,8kW/3,2kW; 3,6kW/4,0kW.  
Czynnikiem krążącym w obiegu chłodniczym jednostek klimatyzacyjnych,  
w projektowanym systemie klimatyzacji VRF, będzie czynnik chłodniczy R410A lub R32.  
Rurociągi chłodnicze, łączące poszczególne projektowane jednostki klimatyzacyjne 
wewnętrzne z jednostką zewnętrzną, należy prowadzić zgodnie z trasami zaznaczonymi  
w części graficznej dokumentacji projektowej i wykonać z rur chłodniczych miedzianych  
z fabryczną izolacją termiczną, ew. izolowanych dopiero po zakończonym montażu, 
otulinami chłodniczymi na bazie kauczuku. 
Poszczególne odcinki rurociągów chłodniczych należy łączyć przy wykorzystaniu 
systemowych kształtek miedzianych, rozgałęźnych i łączeniowych, łączonych kapilarnie 
lutem twardym.  
Rurociągi chłodnicze projektowane w systemie klimatyzacji pomieszczeń biurowych, należy 
prowadzić wzdłuż głównych korytarzy budynku administracyjnego, zlokalizowanych w 
poziomie parteru i poddasza budynku, zgodnie z trasami zaznaczonymi w części graficznej 
opracowania. Rurociągi te, należy prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszanym,  jako 
kotwione do konstrukcji stropu właściwego. 
Po zakończeniu robót montażowych przy wykonywaniu instalacji chłodniczej  
w budynku, wykonane rurociągi chłodnicze należy poddać próbie szczelności, a następnie 
przedmuchać gazem obojętnym.  
Po przeprowadzonych próbach szczelności instalacji oraz po oczyszczeniu rurociągów, w 
instalacji chłodniczej należy wytworzyć próżnię o ciśnieniu zgodnym z wytycznymi dostawcy 
systemu klimatyzacji, a następnie doładować odpowiednią ilością czynnika chłodniczego. 
Do napełniania instalacji zawsze używać wagi elektronicznej, a wielkość doładowanego 
czynnika powinna zostać zapisana na skrzynce kontrolnej. 
 
5.5.5. Instalacja klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w poziomie parteru budynku 
administracyjnego  
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Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schładzania powietrza w pom. obydwu 
serwerowni, zlokalizowanych w poziomie parteru budynku administracyjnego, projektuje się 
indywidualne wewnętrzne instalacje klimatyzacyjne w systemie split, z wykorzystaniem 
jednostek klimatyzacyjnych przeznaczonych do klimatyzowania pomieszczeń technicznych. 
Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów typu split, obsługujących pomieszczenia serwerowni, 
zaprojektowano na zewnętrznej frontowej ścianie budynku. Ścienne jednostki wewnętrzne 
klimatyzatorów, należy zamontować w klimatyzowanych pomieszczeniach serwerowni.  
Jako indywidualne jednostki klimatyzacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) projektowanego 
systemu klimatyzacji pomieszczeń serwerowni, zastosowano jednostki klimatyzacyjne typu 
split, o mocach Qch/Qg: 2,5kW/2,9kW i 5,4kW/5,4kW. Dokładne lokalizacje w/w jednostek 
zewnętrznych i wewnętrznych, zaznaczono w części graficznej dokumentacji projektowej. 
Czynnikiem krążącym w obiegu chłodniczym jednostek klimatyzacyjnych  
w projektowanym systemie klimatyzacji typu split, będzie czynnik chłodniczy R410A lub 
R32. 
Rurociągi chłodnicze, łączące poszczególne projektowane jednostki klimatyzacyjne, należy 
prowadzić zgodnie z trasami zaznaczonymi w części graficznej dokumentacji projektowej  
i wykonać z rur chłodniczych miedzianych z fabryczną izolacją termiczną, ew. izolowanych 
dopiero po zakończonym montażu, otulinami chłodniczymi na bazie kauczuku. 
Poszczególne odcinki rurociągów chłodniczych należy łączyć przy wykorzystaniu 
systemowych kształtek miedzianych łączeniowych, łączonych kapilarnie lutem twardym.  
Po zakończeniu robót montażowych przy wykonywaniu instalacji chłodniczej na potrzeby 
pomieszczeń serwerowni, wykonane rurociągi chłodnicze należy poddać próbie szczelności,  
a następnie przedmuchać gazem obojętnym.  
Po przeprowadzonych próbach szczelności instalacji oraz po oczyszczeniu rurociągów,  
w instalacji chłodniczej należy wytworzyć próżnię o ciśnieniu zgodnym z wytycznymi 
dostawcy systemu klimatyzacji, a następnie doładować odpowiednią ilością czynnika 
chłodniczego. 
Do napełniania instalacji zawsze używać wagi elektronicznej, a wielkość doładowanego 
czynnika powinna zostać zapisana na skrzynce kontrolnej. 
 
5.5.6. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych, w bud. administracym  
 

Na potrzeby obydwu projektowanych w budynku instalacji klimatyzacyjnych, należy 
wykonać również instalację do odprowadzania skroplin, z jednostek wewnętrznych 
klimatyzatorów, do istniejącej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Skropliny z tacek ociekowych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, będą odprowadzone 
projektowanymi rurociągami PCV i PE, o średnicach Dn50, Dn40, Dn32 i Dn20, do 
najbliższego sąsiadującego z grupą jednostek klimatyzacyjnych, pionu wewnętrznej instalacji  
kanalizacji sanitarnej.  
Wszystkie wpięcia projektowanych rurociągów odprowadzających skropliny z jednostek 
klimatyzacyjnych, do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, należy 
zasyfonować, przy wykorzystaniu syfonów niewysychających (kulkowych). 
Wszystkie jednostki wewnętrzne klimatyzatorów, należy wyposażyć w pompki do 
pompowania skroplin. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z montażu pompek do 
pompowania skroplin, dla jednostek klimatyzacyjnych, z których możliwy jest grawitacyjny 
odpływ skroplin do istn. instalacji kanalizacyjnej. 
 
5.5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: garażu 5-stanowiskowego oraz 
garażu 2 stanowiskowego w projektowanym budynku garażowym  
 

Pomieszczenie garażu 5-stanowiskowego oraz pomieszczenie garażu 2-stanowiskowego,  
w projektowanym budynku garażowym, wentylowane będą w sposób mechaniczny 
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nawiewno-wywiewny, przy wykorzystaniu indywidualnych, niezależnych od siebie systemów 
wentylacyjnych. 
Wydajności obydwu zaprojektowanych w/w systemów wentylacyjnych, umożliwiają 
wentylację pomieszczeń każdego z garaży, z krotnością 2-ch lub 4-ch  wymian powietrza/h.  
W trakcie normalnej eksploatacji pomieszczeń garażowych, systemy wentylacyjne będą 
realizowały w pom. garaży, wentylację z krotnością 2-ch wymian powietrza/h  
(I bieg). 
Zwiększona do 4 wymian powietrza/h wydajność wentylacji, uruchamiana będzie po otrzymaniu 
sygnału, z projektowanego na potrzeby obydwu garaży, systemu detekcji CO i CO2,  
o przekroczeniu w pomieszczeniu garażu dopuszczalnego stężenia któregokolwiek z w/w gazów 
(detektory). 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń w/w garaży, realizowany będzie przy 
wykorzystaniu indywidualnych, central wentylacyjnych nawiewnych, o wydajnościach 
dostosowanych do kubatury obydwu wentylowanych pomieszczeń.  
Obydwie centrale nawiewne będą miały taką samą budowę, a różnić się będą tylko 
wielkością, z uwagi na ich różną wydajność.  
 

Centrale nawiewne będą wyposażone w:  
• tłumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora 
• filtr działkowy kl. EU5,  
• nagrzewnicę wodną (glikolową),  
• sekcję wentylatorową, 
• tłumik akustyczny po stronie tłocznej wentylatora 
 

Świeże powietrze do wentylowanych pomieszczeń obydwu garaży, będzie pobierane  
z zewnątrz budynku, przy wykorzystaniu projektowanych wentylacyjnych czerpni powietrza, 
przy czym na potrzeby garażu 5-stanowiskowego, będzie to czerpnia dachowa, typ B, o wym. 
630x400mm, natomiast na potrzeby garażu 2-stanowiskowego, będzie to czerpnia ścienna 
600x300mm.   
Powietrze w obrębie pomieszczeń obydwu garaży, rozprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów nawiewnych, wykonanych z 
blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Świeże powietrze będzie wprowadzane do wentylowanych pomieszczeń, przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem obydwu pomieszczeń, kratek nawiewnych wyposażonych w 
przepustnice regulacyjne.   
 

Zużyte powietrze z wentylowanych pomieszczeń obydwu w/w garaży, będzie wyprowadzane 
bezpośrednio ponad dach budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla każdego 
pomieszczenia garażu, wentylatora wywiewnego dachowego, o wydajności dostosowanej do 
kubatury wentylowanego pomieszczenia. 
Przed wentylatorami wywiewnymi, należy zamontować tłumiki akustyczne okrągłe, o dł. co 
najmniej 1000mm. 
Powietrze wywiewane z pomieszczeń obydwu garaży, odprowadzane będzie przy 
wykorzystaniu projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów wywiewnych, 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń obydwu garaży, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanych kratek wywiewnych, wyposażonych w przepustnice regulacyjne, przy czym z 
uwagi na charakter pomieszczeń oraz możliwość występowania w zużytym powietrzu, gazów 
spalinowych cięższych od powietrza, przynajmniej 50% kratek wywiewnych, należy 
zamontować bezpośrednio nad posadzką pomieszczeń (dolna krawędź kratek 30cm nad 
posadzką pomieszczeń). 
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5.5.8. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia myjni samochodów służbowych, 
zlokalizowanej w projektowanym budynku garażowym.  
 

Pomieszczenie myjni samochodowej, zlokalizowanej w projektowanym budynku garażowym, 
wentylowane będzie w sposób mechaniczny, przy wykorzystaniu projektowanego na potrzeby 
w/w pomieszczenia myjni, indywidualnego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. 
Wydajność zaprojektowanego na potrzeby pom. myjni systemu wentylacyjnego, z uwagi na 
możliwość występowania w pomieszczeniu znacznych ilości pary wodnej i wilgoci, została 
zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwi ć wentylację pomieszczenia, z krotnością: 2-ch, 
4-ch lub 8-miu wymian powietrza/h, w zależności od intensywności wykorzystywania 
pomieszczenia, przy czym poszczególne wydajności wentylacji, uruchamiane będą przez 
czujnik wilgotności powietrza zamontowany pod stropem pom. myjni (w trybie auto) oraz 
dodatkowo manualnie - na żądanie (w trybie manual) 
 
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia myjni, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej, w pomieszczeniu garażu 2-stanowiskowego (z uwagi na wilgoć w pom. myjni),  
centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydajności dostosowananej do kubatury pomieszczenia 
myjni.  
 

Centrala nawiewna, powinna być wyposażona w:  
• tłumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora 
• filtr działkowy kl. EU5,  
• nagrzewnicę wodną (glikolową),  
• sekcję wentylatorową, 
• tłumik akustyczny po stronie tłocznej wentylatora 
 
Świeże powietrze do pomieszczenia myjni, będzie pobierane z zewnątrz budynku, przy 
wykorzystaniu projektowanej na zewnętrznej ścianie budynku, ściennej czerpni powietrza,  
o wymiarach 800x300mm.   
Powietrze w obrębie pomieszczenia myjni, rozprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów nawiewnych, wykonanych  
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelności co najmniej B.  
Świeże powietrze będzie wprowadzane do wentylowanych pomieszczeń, przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem pomieszczenia myjni, kratek nawiewnych , wykonanych  
z blachy nierdzewnej i wyposażonych w przepustnice regulacyjne.   
 

Zużyte powietrze z pomieszczenia myjni, będzie wyprowadzane bezpośrednio ponad dach 
budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla pomieszczenia myjni, wentylatora 
wywiewnego dachowego, o wydajności dostosowanej do kubatury wentylowanego 
pomieszczenia. 
Przed wentylatorem wywiewnym, należy zamontować tłumik akustyczny okrągły, o dł. co 
najmniej 1000mm, w wykonaniu z blachy nierdzewnej. 
Zużyte powietrze z pomieszczenia myjni, odprowadzane będzie przy wykorzystaniu 
projektowanej sieci prostokątnych oraz okrągłych kanałów wywiewnych, wykonanych  
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelności co najmniej B. 
Wywiew powietrza z pomieszczenia myjni, realizowany będzie przy wykorzystaniu 
projektowanych pod stropem pomieszczenia, kratek wywiewnych, wykonanych z blachy 
nierdzewnej i wyposażonych w przepustnice regulacyjne. 
 
5.5.9. Instalacja wentylacji pomieszczeń zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów, 
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zlokalizowanego w projektowanym budynku garażowym. 
 

Pomieszczenia zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psów,  wentylowane będą w sposób 
naturalny grawitacyjny, przy wykorzystaniu projektowanych grawitacyjnych przewodów 
wywiewnych, okrągłych Dn160, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie 
szczelności B, wyprowadzonych z tych pomieszczeń bezpośrednio ponad dach budynku  
i zakończonych nad dachem, prefabrykowanymi wywietrzakami dachowymi Dn160.  
Nawiew powietrza do tych pomieszczeń, realizowany będzie poprzez nieszczelności stolarki 
drzwiowej zewnętrznej oraz podcięcie w drzwiach wewnętrznych między poszczególnymi 
pomieszczeniami gospodarczymi. 
 
 
5.6 Roboty montażowe przy przebudowie istniejącego przyłącza 
wodociągowego, do budynku administracyjnego. 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego, należy 
wykonać zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń wodociągowych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 

W chwili obecnej, do budynku Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, zimna woda 
na potrzeby bytowo-gospodarcze i potrzeby p.poż., doprowadzana jest z gminnej sieci 
wodociągowej, istniejącym przyłączem wodociągowym PE, Dz63.  
Istniejący obecnie przyłącz wodociągowy Dz63, wpięty jest do rurociągu PE Dz90, gminnej 
sieci wodociągowej, na terenie działki nr 478/5, obr. Hermanowice.    
W ramach w/w inwestycji, projektowanej na terenie Placówki Straży Granicznej  
w Hermanowicach, nie zmieni się sumaryczne zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-
gospodarcze budynków, zmianie ulegnie natomiast zapotrzebowanie na wodę na cele p.poż.,  
z uwagi na konieczność doposażenia kompleksu budynków Posterunku Straży Granicznej,  
w dwa dodatkowe zewnętrzne hydranty p.poż., Dn80.  
Ponieważ istniejący obecnie przyłącz wodociągowy PE, Dz63, ma zbyt małą średnicę, do 
zasilenia w czasie pożaru dwóch zewnętrznych hydrantów p.poż., konieczna jest zatem jego 
przebudowa, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu Dz63, na nowy o średnicy 
Dz110, przy zachowaniu dotychczasowej trasy prowadzenia rurociągów przyłącza 
wodociągowego oraz dotychczasowych rzędnych posadowienia rurociągu.   
 

Nowy rurociąg przyłącza wodociągowego należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01706,  
rurami i kształtkami wodociągowymi PE Ø110x10,0; SDR11, PE100; Pn16.  
Poszczególne odcinki przewodów wodociągowych, należy łączyć poprzez zgrzewanie 
doczołowe, ew. przy wykorzystaniu kształtek łączonych elektrooporowo. 
 

Włączenie przebudowywanego przyłącza wodociągowego, do istniejącej sieci wodociągowej, 
zostanie wykonane w tym samym co obecnie miejscu, tj. na działce nr 478/5, obr. 
Hermanowice, przy czym z uwagi na zwiększenie średnicy przyłącza, konieczna będzie 
dodatkowo, przebudowa istniejącego węzła włączeniowego przyłącza, łącznie z istniejącym 
w tym miejscu węzłem hydrantowym, hydrantu zewnętrznego Dn80. 
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Przebudowę węzła włączeniowego przyłącza, należy wykonać zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym, załączonym w części graficznej dokumentacji projektowej. 
Z uwagi na opisane wyżej, zwiększone zapotrzebowanie na wodę na cele p.poż., kompleksu 
budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, projektuje się również, 
przebudowę istniejącego węzła wodomierzowego zlokalizowanego w poziomie piwnic,  
w pomieszczeniu szatni -1/06, w budynku administracyjnym PSG w Hermanowicach.    
Przebudowę istniejącego w budynku administracyjnym, węzła wodomierzowego, należy 
wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym, załączonym w części graficznej dokumentacji 
projektowej. 
 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć oś trasy przewodu i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne (skrzyżowania, załomy trasy itp.). Wykopy wykonywać 
jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie ażurowe. 
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonać ręcznie, zaś 
pozostały zakres robót w miarę możliwości mechanicznie. Szerokość wykopu 1,0m, 
natomiast głębokość zgodnie z profilem podłużnym przyłącza + 15cm naddatku na podsypkę 
piaskową. 
Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu przyłącza, wykonując 
podsypkę z piasku grubości min. 15 cm, nie zawierającego ostrych kamieni i innych ciał 
mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna wynosić 0-8 mm. 
Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót montażowych 
wodociągu, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do odbioru inspektorowi 
nadzoru i upoważnionym służbom gestora sieci wodociągowej. 
Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurociągów, należy natychmiast przystąpić do 
wykonywania opsypki piaskowej rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej opsypki 
piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić przynajmniej 0,15m powyżej wierzchu rury,  
a rura powinna być jednolicie podparta na całym obwodzie.  
Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub 
pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak by uzyskać 
stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 0,95 na terenach 
zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

Przyłącz wodociągowy należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01706 rurami i kształtkami 
wodociągowymi PE Ø110x10,0; SDR11, PE100; Pn16. Poszczególne odcinki przewodów 
wodociągowych, należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, ew. przy wykorzystaniu 
kształtek łączonych elektrooporowo.  
 

Na trasie przebudowywanego przyłącza wodociągowego, występują liczne skrzyżowania  
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, w postaci skrzyżowań  
z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi i deszczowymi, kablami elektroenergetycznymi, 
kablami telekomunikacyjnymi i przewodami wodociągowymi. 
W sąsiedztwie istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, prace należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, wyłącznie ręcznie, pod nadzorem inspektora 
nadzoru. Na przewody elektroenergetyczne nałożyć rury ochronne Arota, dwudzielne.   

 

Przed zasypaniem, przewody wodociągowe winny być poddane oddzielnym próbom 
hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-
10725. Ciśnienie próbne badanych odcinków przewodów powinno wynosić 0,9 MPa. 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Przewody powinny być zasypane warstwą ziemi. Próbę szczelności i przegląd przed 
zasypaniem, przyłącza wodociągowego, należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru  
i upoważnionych służb gestora sieci wodociągowej. 
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Przy zmianach kierunku prowadzenia rurociągów przyłącza wodociągowego oraz odejściach 
bocznych (trójniki w węźle hydrantowym i węźle włączeniowym), należy zamontować bloki 
oporowe. Tylna ściana bloku oporowego, powinna opierać się na grunt rodzimy, 
nienaruszony. Bloki oporowe należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. 
Na głębokości około 30cm nad grzbietem rury PE ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru 
biało-niebieskiego, z zatopioną taśmą stalową lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY 
CU-l,5-2mm, wzdłuż całej długości trasy przyłącza wodociągowego. 
 
5.7 Roboty montażowe przy rozbudowie zewnętrznej instalacji 
wodociągowej - przeciwpożarowej. 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
rozbudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej – przeciwpożarowej, należy wykonać 
zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń wodociągowych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 

W ramach robót towarzyszących realizacji inwestycji projektowanej na terenie Posterunku 
Straży Granicznej w Hermanowicach, projektuje się dodatkowo, rozbudowę istniejącej na 
terenie w/w obiektu zewnętrznej instalacji wodociągowej, na potrzeby zasilenia w wodę 
projektowanych w sąsiedztwie budynku administracyjnego, dwóch zewnętrznych hydrantów 
p.poż. Dn80 (ozn. Hp1 i Hp2)   
Zimna woda na potrzeby zasilenia w/w hydrantów, będzie dostarczana z wewnętrznej 
instalacji p.poż. kompleksu Posterunku Straży Granicznej, przy czym do hydrantu o ozn. 
Hp1, będzie ona doprowadzana z budynku projektowanego garażu, natomiast do hydrantu o 
ozn. Hp2, będzie doprowadzana z budynku administracyjnego.  
Dokładne trasy obydwu projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz 
lokalizacje proj. zewnętrznych hydrantów p.poż., Dn80, zostały zaznaczone w części 
graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu. 
 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć oś trasy przewodu i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne (skrzyżowania, załomy trasy itp.). Wykopy wykonywać 
jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez szalowanie ażurowe. 
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonać ręcznie, zaś 
pozostały zakres robót w miarę możliwości mechanicznie. Szerokość wykopu 1,0m, 
natomiast głębokość zgodnie z profilem podłużnym instalacji + 15cm naddatku na podsypkę 
piaskową. 
Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu instalacji, wykonując 
podsypkę z piasku grubości min. 15 cm, nie zawierającego ostrych kamieni i innych ciał 
mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna wynosić 0-8 mm. 
Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót montażowych 
wodociągu, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do odbioru inspektorowi 
nadzoru.  
Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurociągów, należy natychmiast przystąpić do 
wykonywania opsypki piaskowej rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej opsypki 
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piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić przynajmniej 0,15m powyżej wierzchu rury,  
a rura powinna być jednolicie podparta na całym obwodzie.  
Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub 
pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak by uzyskać 
stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 0,95 na terenach 
zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Projektowane odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż., należy wykonać  
z rur PE, Dz110x10,0; kl. PE100,  PN16,  SDR11.  
Jako projektowane hydranty o ozn. Hp1 i Hp2, należy zastosować, zewnętrzne podwójne 
hydranty p.poż. Dn80, o przepływie 5,0 dm3/s, z podwójnym zabezpieczeniem.  
Przed każdym z projektowanych hydrantów p.poż., należy zamontować zasuwę odcinającą,  
z miękkim uszczelnieniem, typ E, Dn100. 
Węzły hydrantowe, zaprojektowane na potrzeby kompleksu budynków Placówki Straży 
Granicznej, należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w części 
graficznej dokumentacji projektowej.  
Projektowane odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż., należy wpiąć do 
wewnętrznej instalacji p.,poż. kompleksu budynków Placówki Straży Granicznej,  
w miejscach wskazanych dokładnie w części graficznej dokumentacji projektowej, na rzucie 
instalacji wod.-kan. w poziomie piwnic budynku administracyjnego oraz rzucie instalacji 
wod.-kan. w poziomie parteru budynku garażowego. 
 

Na trasie projektowanych odcinków zewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż., występują 
liczne skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,  
w postaci skrzyżowań z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi, deszczowymi  
i technologicznymi, kablami elektroenergetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, 
przewodami ciepłowniczymi i przewodami wodociągowymi. W sąsiedztwie istniejącego  
i projektowanego uzbrojenia podziemnego, prace należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, wyłącznie ręcznie, pod nadzorem inspektora nadzoru. Na przewody 
elektroenergetyczne nałożyć rury ochronne Arota, dwudzielne. 
 

Przed zasypaniem, przewody wodociągowe winny być poddane oddzielnym próbom 
hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-
10725. Ciśnienie próbne badanych odcinków przewodów powinno wynosić 0,9 MPa. 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 
wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Przewody powinny być zasypane warstwą ziemi. Próbę szczelności i przegląd przed 
zasypaniem, zewnętrznej instalacji wodociągowej, należy wykonać przy udziale inspektora 
nadzoru. 
 

Przy zmianach kierunku prowadzenia rurociągów przyłącza wodociągowego oraz odejściach 
bocznych (trójniki w węźle hydrantowym i węźle włączeniowym), należy zamontować bloki 
oporowe. Tylna ściana bloku oporowego, powinna opierać się na grunt rodzimy, 
nienaruszony. Bloki oporowe należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. 
 

Na głębokości około 30cm nad grzbietem rury PE ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru 
biało-niebieskiego, z zatopioną taśmą stalową lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY 
CU-l,5-2mm, wzdłuż całej długości trasy przyłącza wodociągowego. 
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5.8 Roboty montażowe przy przebudowie i rozbudowie zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
przebudowy i rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać 
zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń kanalizacyjnych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 

Przebudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu 
budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, odprowadzać będzie tak jak 
dotychczas ścieki sanitarne z istniejącego budynku administracyjnego, do własnej 
oczyszczalni ścieków inwestora.  
Projektowana przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, obejmuje wyłącznie 
odcinek instalacji, który przebiega pod projektowanym budynkiem garażowym. 
Projektowana przebudowa w/w odcinka kanalizacji, będzie sprowadzała się do likwidacji 
jednej istniejącej studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200, wymiany na nowe, rurociągów 
kanalizacyjnych przebiegających pod projektowanym budynkiem garażowym z ich 
zabezpieczeniem rurą ochronną stalową oraz montażem na przebudowywanym odcinku 
kanalizacji, dwóch dodatkowych studzienek rewizyjnych tworzywowych Dn600, po obydwu 
stronach budynku garażowego.  
Rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, będzie odprowadzała 
ścieki sanitarne odzwierzęce, odprowadzane z mycia projektowanych kojców dla psów 
służbowych, do projektowanego na działce inwestora, prefabrykowanego zbiornika 
bezodpływowego, GRP ew. PEHD, o poj. 9,0m3, na ścieki sanitarne odzwierzęce.  
Projektowany w/w zbiornik bezodpływowy, będzie okresowo opróżniany, przez 
specjalistyczną firmę.  
Dokładne trasy, zarówno przebudowywanej jak i rozbudowywanej części, zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej, zostały zaznaczone w części graficznej dokumentacji 
projektowej, na proj. zagospodarowania terenu. 
 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć oś trasy przewodu i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, studzienki, załomy trasy itp.). Wykopy 
wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez 
szalowanie ażurowe. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonać ręcznie, zaś pozostały zakres robót w miarę możliwości mechanicznie. Szerokość 
wykopu 1,0m, natomiast głębokość zgodnie z profilem podłużnym rurociągu + 15cm 
naddatku na podsypkę piaskową. 
Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu instalacji lub przyłącza, 
wykonując podsypkę z piasku grubości min. 15 cm, nie zawierającego ostrych kamieni  
i innych ciał mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna 
wynosić 0-8 mm. 
Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót montażowych 
instalacji, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do odbioru inspektorowi 
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurociągów, natychmiast należy 
przystąpić do wykonywania opsypki piaskowej rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej 
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opsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić przynajmniej 0,15m powyżej wierzchu 
rury, a rura powinna być jednolicie podparta na całym obwodzie.  
Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub 
pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak by uzyskać 
stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 0,95 na terenach 
zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach, na których zewnętrzną instalację 
kanalizacji sanitarnej, posadowiono powyżej strefy przemarzania gruntu, rurociągi 
kanalizacyjne należy docieplić 15cm warstwą keramzytu. 
 

Przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur Dn200, litych, 
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur Dn160, litych, 
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Rurociągi należy układać przy temperaturze od 0°C do 30 °C 
Rury układać na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wznoszenia się przewodu. 
 

Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi, o średnicy 
Dn400 i Dn600, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek 
tworzywowych, ew. wkładki in-situ. 
Przy montażu rurociągów należy stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne”, „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz instrukcji wykonawczych 
producenta rur. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
Na trasie przebudowywanego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje 
się dwie dodatkowe studzienki tworzywowe, Dn600, przy czym studzienkę zlokalizowaną po 
stronie wjazdów do garażu, należy wyposażyć we właz żeliwny kl. D400, osadzony na 
pierścieniu odciążającym, natomiast studzienkę zlokalizowaną po stronie tylnej budynku 
garażu, należy wyposażyć we właz żeliwny kl. B125, osadzony teleskopowo. 
 

Na trasie rozbudowywanej części zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje się 
trzy studzienki rewizyjne, tworzywowe, Dn400, wyposażone we włazy żeliwne kl. B125, 
osadzone teleskopowo oraz pięć wpustów podwórzowych kl. B125, osadzonych na 
studzienkach betonowych Dn500, w wersji bez osadników i pierścieni odciążających. 
Rzędne posadowienia wszystkich zaprojektowanych studzienek rewizyjnych, zgodnie  
z częścią graficzną opracowania. 
 

Rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, będzie odprowadzała 
ścieki sanitarne odzwierzęce, odprowadzane z mycia projektowanych kojców dla psów 
służbowych, do projektowanego na działce inwestora prefabrykowanego zbiornika 
bezodpływowego, GRP, ew. PEHD, o poj. 9,0m3. 
Dokładna lokalizacja oraz rzędne posadowienia projektowanego zbiornika bezodpływowego 
na ścieki odzwierzęce, zgodnie z częścią graficzną dokumentacji projektowej. 
 

Na trasie rozbudowywanej oraz przebudowywanej zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej, występują kolizje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu w postaci: 
proj. rurociągów kanalizacji deszczowej. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, wyłącznie ręcznie, pod nadzorem 
upoważnionego przedstawiciela gestora sieci. 

 

Po zakończeniu robót montażowych przy przebudowie i rozbudowie zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, należy wykonać badanie szczelności wykonanych odcinków instalacji 
kanalizacyjnej.  
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Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, należy zaślepić w niżej posadowionym końcu,  
a rurociągi kanalizacyjne w całości wypełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg 
kanalizacyjny wykonany z rur PCV należy uznać za szczelny, jeżeli w okresie 0,5 godz. od 
chwili wypełnienia rurociągu wodą, nie zostaną stwierdzone żadne ubytki wody w rurociągu. 
Próbę szczelności i przegląd przed zasypaniem, rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej, należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru. 
 

Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
 
 
5.9 Roboty montażowe przy rozbudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej. 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, należy wykonać zgodnie  
z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń kanalizacyjnych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 

Rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, odprowadzać 
będzie ścieki technologiczne z myjni samochodów służbowych, zlokalizowanej  
w projektowanym budynku garażowym, do istniejącej na terenie kompleksu budynków 
Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej. 
Ścieki technologiczne z mycia pojazdów służbowych, odprowadzane zewnętrzną instalacją 
kanalizacji technologicznej, wprowadzane są do istniejącego w sąsiedztwie budynku 
administracyjnego, zbiornika sedymentacyjno-separacyjnego AWAS - Portal 44, w którym 
zostają wstępnie podczyszczone, a po wstępnym podczyszczeniu, ścieki te są odprowadzane 
do istniejącej na terenie kompleksu budynków Placówki SG, zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej i razem ze ściekami deszczowymi, odprowadzane do własnej 
oczyszczalni ścieków inwestora.  
Dokładna trasa rozbudowywanej części zewn. instalacji kanalizacji technologicznej oraz 
lokalizacje projektowanych studzienek rewizyjnych, zostały zaznaczone w części graficznej 
dokumentacji projektowej, na proj. zagospodarowania terenu. 
 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć oś trasy przewodu i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, studzienki, załomy trasy itp.). Wykopy 
wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez 
szalowanie ażurowe. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonać ręcznie, zaś pozostały zakres robót w miarę możliwości mechanicznie. Szerokość 
wykopu 1,0m, natomiast głębokość zgodnie z profilem podłużnym rurociągu + 15cm 
naddatku na podsypkę piaskową. 
Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu instalacji lub przyłącza, 
wykonując podsypkę z piasku grubości min. 15 cm, nie zawierającego ostrych kamieni  
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i innych ciał mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna 
wynosić 0-8 mm. 
Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót montażowych 
instalacji, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do odbioru inspektorowi 
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurociągów, natychmiast należy 
przystąpić do wykonywania opsypki piaskowej rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej 
opsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić przynajmniej 0,15m powyżej wierzchu 
rury, a rura powinna być jednolicie podparta na całym obwodzie.  
Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub 
pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak by uzyskać 
stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 0,95 na terenach 
zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Na rozbudowywanych odcinkach, na których zewn. instalację kanalizacji technologicznej, 
posadowiono powyżej strefy przemarzania gruntu, rurociągi kanalizacyjne należy docieplić 
15cm warstwą keramzytu. 
 

Rozbudowywane odcinki zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, należy wykonać 
z rur kanałowych PVC-U litych, Dn160, klasy S, SDR34; SN8, zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Rurociągi należy układać przy temperaturze od 0°C do 30 °C 
Rury układać na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wznoszenia się przewodu. 
Przejście rury przewodowej przez ścianę studni włączeniowej, należy wykonać jako szczelne 
przy wykorzystaniu prefabrykowanej wkładki in-situ, ew. wykorzystując prefabrykowane 
odejście w kinecie studzienki tworzywowej włączeniowej.  
Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi tworzywowymi, o średnicy 
Dn400, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek tworzywowych. 
Przy montażu rurociągów należy stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne”, „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz instrukcji wykonawczych 
producenta rur. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
 

Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, projektuje się cztery studzienki 
rewizyjne, tworzywowe, o średnicy Dn400, z włazem żeliwnym kl. D400, osadzonym na 
stożku betonowym. Rzędne posadowienia poszczególnych studzienek rewizyjnych zgodnie z 
częścią graficzną opracowania. 
 

Na trasie rozbudowywanej części zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, 
występują liczne skrzyżowania z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym 
terenu, w postaci skrzyżowań z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi i deszczowymi oraz 
przewodem wodociągowym p.poż.  
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, wyłącznie ręcznie, pod nadzorem inspektora nadzoru i gestorów kolidujących 
sieci. 
 

Po zakończeniu robót montażowych przy rozbudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej, należy wykonać badanie szczelności wykonanych odcinków instalacji 
kanalizacyjnej.  
Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, należy zaślepić w niżej posadowionym końcu, a 
rurociągi kanalizacyjne w całości wypełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Rurociąg 
kanalizacyjny wykonany z rur PCV należy uznać za szczelny, jeżeli w okresie 0,5 godz. od 
chwili wypełnienia rurociągu wodą, nie zostaną stwierdzone żadne ubytki wody w rurociągu. 
Próbę szczelności i przegląd przed zasypaniem, rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji 
technologicznej, należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru. 
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Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
 
 
5.10 Roboty montażowe przy przebudowie i rozbudowie zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej. 
 
Zakres robót montażowych planowanych do wykonania, w ramach projektowanej na terenie 
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego, budowa 
budynku garażowego ośmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowisko 
myjni  samochodowej), budowa kojców dla ośmiu psów służbowych”, a dotyczący 
przebudowy i rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, należy wykonać 
zgodnie z opracowaną w tym zakresie dokumentacją projektową.   
 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP i p.poż. oraz instrukcjami i wytycznymi montażowymi: 
dostawców technologii zastosowanych rur, armatury, osprzętu i urządzeń kanalizacyjnych, 
opracowanymi przez ich producentów. 
 

Na potrzeby odprowadzania ścieków deszczowych z dachu nowoprojektowanego budynku 
garażowego i zadaszenia nad kojcami dla psów służbowych oraz terenów utwardzonych 
pomiędzy budynkami kompleksu budynków Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, 
projektuje się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej na terenie w/w kompleksu, zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej. 
Ścieki deszczowe z terenu w/w kompleksu budynków Placówki Straży Granicznej, tak jak 
dotychczas, będą odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków inwestora. 
Przebudowywana oraz rozbudowywana część zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
zlokalizowana jest w całości w obrębie działek inwestora.  
Dokładne trasy przebudowywanych oraz rozbudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje projektowanych i istniejących studzienek 
rewizyjnych, wpustów ulicznych, pionów deszczowych i miejsc włączenia projektowanych 
odcinków instalacji do istniejącej części instalacji, zostały zaznaczone w części graficznej 
dokumentacji projektowej, na proj. zagospodarowania terenu. 
 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć osie trasy przewodów i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, studzienki, wpusty, załomy trasy itp.). Wykopy 
wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez 
szalowanie ażurowe. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonać ręcznie, zaś pozostały zakres robót w miarę możliwości mechanicznie. Szerokość 
wykopu 1,0m, natomiast głębokość zgodnie z profilami podłużnymi instalacji + 15 cm 
naddatku na podsypkę piaskową. 
Dno wykopu wyprofilować do rzędnych określonych na profilu kanalizacji, wykonując 
podsypkę z piasku grubości min. 15 cm, nie zawierającego ostrych kamieni i innych ciał 
mogących uszkodzić powłokę zewnętrzną rury. Granulacja piasku winna wynosić 0-8 mm. 
Po wykonaniu podsypki piaskowej należy przystąpić do wykonywania robót montażowych 
instalacji, a po ich zakończeniu całość robót montażowych zgłosić do odbioru inspektorowi 
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanej instalacji natychmiast należy 
przystąpić do wykonywania opsypki piaskowej rurociągów. Grubość prawidłowo wykonanej 
opsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić przynajmniej 0,15m powyżej wierzchu 
rury, a rura powinna być jednolicie podparta na całym obwodzie.  
Dalsze wypełnienie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub 
pospółką przy czym wykop należy zasypywać ręcznie i zagęszczać warstwami tak by uzyskać 
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stopień zagęszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na chodnikach i 0,95 na terenach 
zielonych, zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach, na których zewnętrzną instalację 
kanalizacji deszczowej, posadowiono powyżej strefy przemarzania gruntu, rurociągi 
kanalizacyjne należy docieplić 15cm warstwą keramzytu. 
 

Odcinki rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, projektowane w ramach 
przebudowy i rozbudowy tej instalacji, należy wykonać z rur kanałowych litych, Dn315, 
Dn250, Dn200 i Dn160, klasy N, SDR41; SN4, Lite, zgodnie z PN-EN 1401-1.  
Rurociągi należy układać przy temperaturze od 0°C do 30 °C 
Rury układać na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wznoszenia się przewodu. 
Połączenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymi i studzienkami wpustów 
deszczowych, należy wykonać wykorzystując prefabrykowane kinety studzienek 
tworzywowych i betonowych oraz systemowe przejścia szczelne tulejowe i wkładki in-situ. 
Przy montażu rurociągów należy stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne”, „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz instrukcji wykonawczych 
producenta rur. Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
 

Na trasie rozbudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej ścieki deszczowe z dachu projektowanego budynku garażowego oraz 
zadaszenia kojców dla psów, projektuje się łącznie 10 szt. tworzywowych studzienek 
rewizyjnych, Dn400, przy czym 8 szt. wyposażonych we włazy żeliwne kl. B125, osadzone 
teleskopowo, a 2 szt. wyposażone we włazy żeliwne kl. D400, osadzone na pierścieniach 
odciążających. 
Na trasie przebudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej ścieki deszczowe z terenów utwardzonych pomiędzy budynkami Placówki 
Straży Granicznej oraz z dachu istniejącego budynku administracyjnego, projektuje się: jedną 
studzienkę tworzywową Dn400 z włazem żeliwnym kl.B125 osadzonym teleskopowo, jedną 
studzienkę tworzywową, Dn600, z włazem żeliwnym kl. B125 osadzonym teleskopowo oraz 
6 szt. wpustów żeliwnych kl. D400, osadzonych na prefabrykowanych studzienkach 
betonowych Dn500 z osadnikami na piasek i błoto oraz pierścieniami odciążającymi. 
 

Na trasie projektowanych oraz rozbudowywanych odcinków zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, występują liczne skrzyżowania z istniejącym oraz projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym terenu, w postaci skrzyżowań z przewodami kanalizacyjnymi 
sanitarnymi i technologicznymi, przewodami wodociągowymi i kablami elektro-
energetycznymi. 
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace należy wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, wyłącznie ręcznie, pod nadzorem inspektora nadzoru i gestorów kolidujących 
sieci. Na kable elektroenergetyczne nakładać rury ochronne Arota (dwudzielne). 
 

Po zakończeniu robót montażowych przy przebudowie i rozbudowie zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, należy wykonać badanie szczelności wykonanych odcinków instalacji 
kanalizacyjnej.  
Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, należy zaślepić w niżej posadowionym końcu, a 
rurociągi kanalizacyjne w całości wypełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Rurociąg kanalizacyjny wykonany z rur PCV należy uznać za szczelny, jeżeli  
w okresie 0,5 godz. od chwili wypełnienia rurociągu wodą, nie zostaną stwierdzone żadne 
ubytki wody w rurociągu. 
Próbę szczelności i przegląd przed zasypaniem, rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru. 
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Na głębokości ok. 30cm poniżej powierzchni terenu należy w osi rurociągów ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm. 
 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót mają być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
mb    – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet  – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 
 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
który stanowi odrębne opracowanie.   
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 
powiadamia Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

 
• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 
• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem  
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
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i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  
lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
• Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o zgodności wykonania 

robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu 
terenu budowy do należytego stanu i porządku  

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonanych robót  
z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem  
i Inspektorem Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi 
Normami  

 
 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  
a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
• koszty pośrednie i zysk 
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9. UWAGI KOŃCOWE 
 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji sanitarnych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  
 

Wyszczególnione w opracowaniu nazwy armatury i urządzeń, należy odczytywać 
jako przykład przyj ętego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, mogą być 
stosowane inne materiały o identycznych lub lepszych parametrach technicznych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego ogrzewania COBRI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wykonanych z rur miedzianych. COBRTI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 
PN-EN-13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania. 
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody 
obliczania.   
PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Wymagania i badania 
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorąco łączone przez spawanie 
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powłoce ocynkowania typu TWT-2 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych 
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PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI 
nr 6/93 poz. 43. 
PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-88/6731-08 Beton zwykły 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
 
 


